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1 CZESC OGOLNA

11 WSTEP
1.1.1 Nazwa zamowienia, etapowanie

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do projektu budowlanego i wykonawczego
termomodernizacji budynku przy ul. L. Waryfiskiego 48 w Zyrardowie, dz. ew. nr 2561.
Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik i uzupetnienie do wykonanej réwnolegle dokumentacji
projektowej i powinno by¢ rozpatrywane lacznie.

1.1.2 Ogéblny zakres roboét

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci ocieplenie:
e $cian zewngtrznych styropianem grafitowym gr. 12 cm, X = 0,033 W/mK,
* osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grafitowym gr 2cm, X = 0,033 W/mK
* stropodachu welng mineralng granulowang gr. 8 cm (X = 0,045),
Zakres robot dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:
* czeSciowa wymiang stolarki otworowej z jej ujednoliceniem
* odtworzenie w styropianie gzymsoéw i gliféw okiennych
* wymiang instalacji odgromowej (wedtug oddzielnego opracowania)
* roboty towarzyszace i remontowe, zwigzane z ociepleniem, wyszczegélnione w dalszej
czgscl opracowania
Szczegbdlowy opis robot zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacja.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia i
oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materialy z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

Wykonawca - jednostka prawna, ktéra wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w pelni
odpowiedzialna za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja Projektowa
i SIWZ. Zmiany konieczne i odstgpstwa od dokumentacji projektowej, ktére moga wyniknaé w
czasie wykonywania robét wykonawca moze wprowadzi¢ tylko pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Zamawiajacy - jednostka gospodarcza prawna oglaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawey i podpisania stosownych uméw kontraktowych.
Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawce robét. W imieniu
Zamawiajacego dziala Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogélne.

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajgcym

Teren Budowy - wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cze$¢ budynki i terenu, na
ktérym sg wykonywane wszelkiego rodzaju roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren
budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robdt oraz za ich zgodnoé¢é z dokumentacjs
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujacych normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.2.1 Organizacja robét budowlanych - obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w
przypadku brakéw zwrdcenie si¢ do projektanta o ich uzupelnienie.

- Protokolarne przejgcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenie mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zglaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru

1.2.2 Zgodno$¢ Robét ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



1.2.3 Btledy lub opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziaé pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawey i Robét wchodzacych w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w ST, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub
interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

1.2.4 Stosowanie przepiséw prawa i horm

Wykonawcea jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal sie do prawa
regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu maja shuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowiazujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ ST i czytane w polaczeniu z dokumentacja,
w ktorej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania ich
postanowief na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora Nadzoru. Szczegdélowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
rozwigzan.

1.2.5 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu
wykonania robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostaé przez Inspektora
nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robét beda obciazaty
Wykonawce.

1.2.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polis¢ ubezpieczajaca go przed roszczeniami
zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi os6b trzecich powstatych w
trakcie realizacji prac.

1.2.7 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Podczas realizacji robot
wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw dot. Ochrony $rodowiska na terenie i wokél niego oraz bedzie unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
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lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.2.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
vk

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegélowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

1.2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma on
obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od skladowisk i w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot
oraz przez personel wykonawczy.

1.2.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw
Panstwowe] Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasna odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposéb wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakoficzeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.



W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowiazany
ponies¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewodéw gtéwnych, przewodéw instalacji
elekirycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spelnié inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energie elektryczna zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przyltaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energie elektryczng jak réwniez usunaé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

1.2.11 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb
umozliwiajacy ich odczytanie. Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem
"Go$c¢" oraz nazwe jednostki, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inspektor nadzoru ma prawo zwrdcié uwage Wykonawcey na konieczno$é dochowania w/w
warunkéw. Ma réwniez prawo do odsunigcia od robét pracownikéw nie spetniajacych w/w
warunkow do momentu ich spetnienia.

1.3 MATERIALY

1.3.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw do
wykonania robdt statych Wykonawca przedlozy szczegéfows informacje o atestach, wynikach
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Zatwierdzenia partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie ze wszystkie
materialy z danego Zrodia uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
atestow lub wykonania préb materialéw i wyrobow otrzymanych z danego zrédia dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg wymagania.

1.3.2 Kontrola materialéw i atesty

Zarzadzajacy realizacja moze okresowo kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ dostep do
materialéw pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, nie zostang one
dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie winny by¢ usunigte przez Wykonawce, a wykonane
roboty z takich materiatow podlegaja rozbiorce.

1.3.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materialy do czasu ich uzycia byly zabezpieczone
przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jakos$¢ do chwili wbudowania. Materiaty
te majg by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

1.4 SPRZET | MASZYNY
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez



przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprz¢tu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja przedmiotu umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest
przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowac i naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materialow.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu. Srodki transportu nie speniajace tych warunkow
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$C stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. W zaleznosci od potrzeb, wykonanie
rysunkéw warsztatowych, migedzy innymi dla takich elementéw jak balustrady zewnetrzne i
wewngetrzne, nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Rysunki te beda wykonane na podstawie
projektéw wykonawczych i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materialow. W szczegdlnosci kontroli beda odpowiadaly roboty zanikajace. Wszystkie materiaty
uzyte w procesie rob6t remontowych powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji technicznej.
Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami zapewniajacymi badanie probek
1 materialow oraz jakosci wykonanych robét. Probki do badan beda pobierane losowo. Mozna tez
na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. Kontrolg z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie Inspektor
Nadzoru.

1.8 OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- Jednostkg obmiaru rob6t dla dostawy, montazu lub demontazu elementéw wigzby jest 1

sztuka lub Im (metr),

- Jednostka obmiaru rob6t wykonczeniowych dachu jest m? (metr kwadratowy),

- Jednostka obmiaru robét dla transportu materialow jest It (tona) lub Im>(metr

sze$cienny)



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robét bedg przeprowadzane z czestotliwoscia i terminach
umozliwiajacych miesigczne platnosci na rzecz zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzane
przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.9 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Odbidr nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja
zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zarzadzajacego i wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupelniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze
jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.9.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
byla sporzadzana w trakcie realizacji,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
- Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
warunkami technicznymi,
- Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
a termin wykonania wyznaczy komisja.

1.10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajacego powolujg si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich zapiséw i wymagaf w
trakcie realizacji Robot.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
Nr 75 poz. 690), z p6zniejszymi zmianami,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja
2004).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004

poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r w

sprawie og6lnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy

recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzardow.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2 MONTAZ DRZWI | OKIEN

21 WSTEP

2.1.1 Zakres Robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi i okien wg Dokumentacji Projektowe;.
2.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkeie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

2.2 MATERIALY
Og6lne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

2.21 Szkio
Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo odpowiadajace normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i PN-EN
1279-1:2006

2.2.2 OknazPCV
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.
Zastosowano okna z PCV z profili pigciokomorowych wzmocnionych wkladkami stalowymi,
ktore zapewniaja sztywnos$¢ wykonanych z nich okien.
Wymagania dla okien:
* przekroj profili pigciokomorowy lub wigcej,
* szklenie okien potrdjne - szyba zespolong klasy 02
* wspolczynnik przenikania ciepta dla catych okien U<0,9 W/ m’K,
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* izolacyjno$¢ akustyczna powinna wynosi¢ minimum 35 dB,

 wspotezynnik infiltracji powietrza a = 0,5,1.0 m3/(h m daPa2/3) dla pomierzen z
wentylacja grawitacyjna,

* ugiecie elementu od obcigzenia wiatrem £<1/300 odlegto$ci migdzy punktami zamocowan,

¢ wymagania szczelnosci na przenikanie wody przy Dp=200Pa,

* trwalos¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia - zamknigcia skrzydla,

* okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu

2.2.3 Okucia okien
Okucia do okien uchylno - rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.
Okucia okienne musza spelnia¢ nastgpujace parametry:
* wytrzymalo$¢ na parcie i ssanie wiatru, cigzar oszklonego skrzydta,
* bezpieczenstwo uzytkowania,
* funkcjonalno$¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwos$¢ wymiany,
 trwalo$¢ i niezawodnos¢ dziatania, o estetyka.
Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej. Rodzaj wykonczenia wedtug prébek stosowanych
przez producenta stolarki przedstawionych do wyboru przez Inspektora.
Okucia okien powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.2.4 Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone

Whbudowa¢ nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami, ocynkowane,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny byé wykonane z
materialtébw oraz posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego
systemu drzwi.
Wymaganla dla uszczelek i przektadek:
twardos¢ Shor’a min. 35-40

* wytrzymalo$¢é na rozciaganie ok. 8 MPa

* odpornosé na temperatur¢ od—30 do +80 °C

+ palnos¢ - nie powinna przepuszczac ognia

* nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe,

» trwalo$¢ min. 20 lat Wymagania dla drzwi:

* izolacja cieplna - wspotezynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,1 W/m2xK

e klasa wytrzymato$ci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3

» material izolacyjny - welna mineralna lub PIR

» zamki atestowane, bgbenkowe ® okucia z samozamykaczem

* okna w drzwiach wg dokumentacji projektowej

* opcja uzytkowa drzwi - wielofunkcyjne.

2.2.5 Okucia drzwi

Zamki, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i estetycznym.
Probki elementdw dostarczone Inspektorowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta drzwiowego.

Zastosowa¢ odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia: zapadkowo - zasuwkowy,
bebenkowy 1 drugi zamek wpuszczany w odleglosci 40cm ponad klamka.

Dla pomieszczen o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw wilamaniu zamki rolkowo -
zasuwkowe.

Stalowy trzpien i korpus zamka ze stali zabezpieczajacej zamek przed rozwierceniem i mozliwosé
zastosowania systemu ,,masterkey”, wykonczenie proste ze stali nierdzewnej, wktadka bebenkowa
sztyftowa 6+3+1.

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej réwnorzedne rodzajowi i klasie zamknie¢, Zawiasy
odpowiadajace czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem
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obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z norma PN-EN 947:2000 i PN-EN
948:200.0 Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z o$cieznica.

W kazdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest no$ny z tulejkami tozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do samozamykania
drzwi.

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do
rodzaju zamkow. Klamki zwykle ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubo$ci minimum
20mm. Uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o $rednicy 50mm, szyldy w wersji jednolitej dla
pomieszezen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla pozostalych pomieszczeni, minimalna
szerokos¢ szyldu 40mm, Szyldy mocowane (przykrgcane) do skrzydita drzwi od wewnatrz
pomieszczenia.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do
posadzki i obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm.

23 SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4 TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowac otwory drzwiowe wg oznaczefi na rysunkach. Przed zaméwieniem upewni¢ sie czy
wielko$¢ otworu w murze odpowiada¢ bedzie zamdwieniu.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypehnié
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6w stolarskich zamieszezono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich

;. . Wartos¢ luzu i odchylek
Migjsca luzéw 5 )
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami = 2
Miedzy skrzydtami a -1 o
oscieznica

Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z
wymaganiami podanymi w tablicy ponizej.
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Wymiary zewnetrznelLiczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
stolarki [cm] punktow
mocowania
Wysokos¢ [Szerokosé W nadprozu i progu Na stupku
Do 150 . s b Kazdy shipek w 2
Do 150 4 Nie mocuje sie isrkgsioh -
150200 16 Po 1 punk.cie w nadprozu i progu w '4 odleglosci ok. 33 cm
szerokosci okna od nadproza i ok. 3
' Scm od progu
Powyzej ! Po 2 punkty w nadprozu i progu
h00 rozmieszczone symetrycznie w
odleglosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Powyze] Do 150 W4 Nie mocuje sie
150 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w /4[Kazdy stupek w 3
150-200 18 szerokosci okna punktach:
- w odlegtosci 3 3 cm
. Po 2 punkty w nadprozu i progu, od nadproza
Powyzej 10 rozmieszczone symetrycznie w - w '/, wysokosci
200 odlegtosciach od pionowych |- w odlegltosci 33 cm
krawedzi o§cieza réwnych 1/3 od _ dolnej czesci

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na lm wysokosci lub szerokosci okna, jednak nie
wigce] niz 3mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy, a odchylenie oécieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowaé nastepujace badania:
- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchylki wymiaréw wg PN-78/M-02139 sprawdzenie
wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czgsei polaczonych, rama skrzydla drzwiowego powinna by¢ prosta,
bez skrzywien, skrgcefi, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé¢ peknigé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +£1 mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszezyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowos¢ zawiaséw - dopuszezalna odchytka nie powinna przekraczaé +£1 mm;
sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te sile przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej - wg. PN-87/B-02151;

sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejéciowych nie
powinna by¢ wigksza niz 1 m® na 1 m dhugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy cisnien A p
=10 Pa;

Przygotowanie do badafi: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8h, w
pomieszczeniu o temp. 20° £2°C i wilgotnosei wzglednej 50 £10%.

Sprawdzenie wymiar6w, szerokos¢ i wysokos¢, nalezy wykonaé na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach réwnoleglych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wigcej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
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nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w §wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.
- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

2.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czgsci robét budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilodci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegala korektom
zgodnie z Kontraktem.

2.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

2.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bgda realizowane odr¢bnie ptatnosci za roboty zwiazane z montazem drzwi.

Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia wszystkich rob6t. Platnoséé za
pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja
Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN/B-10087/ 96 Szczegbtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
3 DOCIEPLENIE SCIAN
3.1 WSTEP

3.1.1 Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metoda
lekka mokra wg Dokumentacji Projektowe;.

3.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

3.2 MATERIALY

Kazda partia materialtéw stosowanych do ocieplenia $cian, powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem stwierdzajacym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien byé¢ wydany
przez uprawniong jednostke.

3.2.1 Pilyty styropianowe

Nalezy stosowa¢ plyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnace), frezowane, odmiany 15 lub 20

odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:
Wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubo$¢ okreslona dla danej $ciany
Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwiazane granulki;

- powierzchnia plyt - szorstka, po krojeniu z blokéw;

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kaniami, bez wyszczerbief i wylaman;

- wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni - nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.
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Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Plyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwéch miesiecy
od wyprodukowania.

3.2.2 Tkaniny zbrojace

Stosowac¢ tkanine z widkna szklanego spetniajaca nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;

- sila zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie akl i maty zo
wany m - nie mniej niz 125 kN

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpomg dyspersja tworzywa sztucznego

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

3.2.3 tLaczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowac typ facznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszezonych
do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Koiki stalowe w tulejach
rozpreznych, typowe dla systemow docieplen. Lacznik powinien zapewniaé min. 6 cm kotwienia
w warstwie nosnej $ciany.

3.2.4 Kleje, masy klejace i tynkarskie

Nalezy zastosowa¢ kleje, masy klejace i tynkarskie zgodne z przyjeta technologia i dopuszczone

do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie nalezy aczy¢ elementow
roznych systemow, wszystkie elementy docieplenia powinno si¢ wykona¢ w jednej, przyjetej
technologii. Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

3.2.5 Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych
i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

3.3 SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9.
' Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robdt ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkq elektrycznag oraz pojemniki o pojemnoséci okoto
40-60 1 do przygotowywania masy klejacej;

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej;
urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania woda podtoza

Sciennego.

3.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

3.5 WYKONANIE ROBOT
Kolejno$é wykonywania Robot:
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich);
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian;
cigcie plyt styropianowych na potrzebne
wymiary;
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- przygotowanie masy klej acej;

- przyklejenie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

3.5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty oraz narzedzia i
sprze¢t odpowiadajace wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz zmontowaé
rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania rusztowar wiszacych
nalezy przymocowa¢ do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich poloZenia nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ teren budowy. Ze szczegdlng uwaga nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie
prac na wysokosciach.

3.5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy dokladnie sprawdzié jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykonaé¢ probne
przyklejenie probek styropianu.

3.5.3. Wykonanie préby przyklejenia piyt

Powierzchni¢ $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhu, cienkich powlok i pozostatosci wypraw i
przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 c¢m. Mase klejaca
nalezy nalozy¢ na cale powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a
nastgpnie przylozy¢ i docisnaé prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos¢ podioza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza
to, ze podioze nie zostalo prawidlowo oczyszczone Iub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgce] wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczyscié powierzchnie
sciany lub usunaé warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli
rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska
wytrzymaloscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

3.5.4. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Nalezy wykonaé kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyrywajacej faczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB dopuszczajacych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

3.5.5. Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3.5.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do gory.
Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywaé za pomoca przyrzadu gwarantujacego
proste i prostopadle cigcie. Mase klejaca nalezy nakladaé na plycie styropianowej na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm.

Pasma nalezy naklada¢ na odwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej
czgdci plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw gdy plyta ma wymiar 500 x 1000 mm.
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Prawidlowo nafozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé 40% plyty, a gruboé¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Na plytach o mniejszych wymiarach nalezy natozyé odpowiednio
mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy przylozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi plytami co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
plyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie plyt.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnoéci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy cala powierzchnig przeszlifowaé
packami o dtugosci okoto 40 cm, wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania
szczelin migdzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierdwnosci na powierzchni
styropianu masa klejaca.

3.5.7. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoca lacznikéw mechanicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z =zasadami okreslonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB
dopuszczajacych faczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tacznikéw (gtowki)
powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca. Mocowanie iacznikow mozna wykonywaé dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwiazaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni
od klejenia ptyt.

3.5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo
rolke tkaniny w miarg przyklejania i weiskajac ja w masg klejaca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie na
powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o grubosei 1 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie
dokladnie wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac sfaldowan i powinna byé réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35.cm. Tkanina przyklejona na
Jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na $ciane
sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.

W celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oéciezy drzwi wejsciowych i
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki wzmacniajace. W czeéci parterowej i czesci cokotowej $ciany nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.
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3.5.9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Rob6t powinny
odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojacej. Wykonywanie
wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB, W projekcie
przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod
malowanie farbami silikonowymi. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po 14 dniach od wykonania
wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu
preparatem gruntujacym.

3.5.10. Sciany - uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy, oprocz informacji zawartych w niniejszym opracowaniu,
zapozna¢ si¢ ze szczegélowymi zaleceniami producenta systemu dociepler.

- Laczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowaé na wszystkich docieplanych cianach.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta systemu docieplenia w zakresie
odstgpéw czasowych pomigdzy poszczegélnymi etapami prac, jak réwniez odpowiednich
warunkow pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podtoza powinna
by¢ wigksza od 5°C, ale nie wigksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku
temperatury w przeciagu najblizszych 24 godzin, nalezy prac poniechaé. Nie nalezy réwniez
prowadzi¢ Robdt w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz
przy wilgotnosci wigkszej lub mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszezeglnych
etapbw Robot. Roboty nalezy wykonywa¢ szybko, zachowujac ciaglos¢é prac na
poszczegdlnych fragmentach Scian.

- Przy otworach okiennych docieplenie osciezy - styropian grubosci 3cm. W miejscach, gdzie
nie ma takiej mozliwosci ze wzgledu na zbyt waska futryne, dopuszcza si¢ rezygnacje z
docieplenia glifu lub docieplenie lem. Siatke nalezy wywinaé na $ciang i wykonaé wyprawe
cienkowarstwowa jak dla pozostatej, docieplanej czesci Sciany.

- Do wysokosci 2 metréw docieplanej $ciany nalezy stosowaé podwojng siatke wzmacniajaca
3.5.11. Obroébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykonaé z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7 mm lub innego materiatu po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach. Obrébki z blachy o grubosci
powyzej 0,6 mm wykonywacé w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosei zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzily papy na przykiad
ostrymi brzegami itp.

3.5.11.Wykonanie rur spustowych

* Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

* Rury spustowe sg gladko zakoficzone i réwnolegle przylegaja do $ciany. Uchwyty
mocujace rury spustowe rozmieszeza si¢ co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych.
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Sprawdzenie rur spustowych polega na:
» stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu
» sprawdzeniu czy nie posiadajg peknigé lub dziur
* sprawdzeniu pionowosci - za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5
mm

3.5.12.Montaz instalacji odgromowej

Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji odgromowej. Po zamontowaniu instalacji nalezy dokonaé
jej sprawdzenia odpowiednimi przyrzadami pomiarowymi przez osobg¢ uprawniona.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w punkcie 1.7.

3.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robét budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

3.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

3.9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z dociepleniami
elewacji.

Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniows, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét rozbidrkowych oraz
innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbidérkowymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane okreslono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.

4. |IZOLACJE

4.5. WSTEP
4.5.1. Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét izolacyjnych wg
Dokumentacji Projektowe;.

5.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
5.2.1 Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania

* Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
* Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
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5.2.2

Polistyren ekstmdowany

Papy

5.2.2.1 Papa termozgrzewalna podkladowa NRO

Wykonczenie dolnej powierzchni cienka folig PE © Rodzaj bitumu - SBS
Grubosé-3 + 5 mm

Wkiadka no$na - wtoknina poliestrowa 180 250 g/m2

Sita zrywajaca podtuzna - 400 800 N/5cm

Sifa zrywajaca poprzeczna - 300 + 800 N/5 cm

Wydluzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej- 2  40%
Dolna granica elastycznosci -20 + - 25°C

Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

NRO - nie rozprzestrzeniaj gca ognia

5.2.2.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje si¢ posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego:

5.3

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sifa rozciag, na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos$¢ w obniZzonych temperaturach - 25° C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C © grubo$é 5,2 +0,2 mm
NRO - nie rozprzestrzeniajaca ognia

Polistyren ekstrudowany

Gestosé: >35 kg/m®

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: X < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-
160 mm)

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50) 180 >180 kPa

Zamknigtokomodrkowosé: > 95%

Modut elastycznosci: 20 N/mm?

Podciaganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

Odpornosé na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 650C

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
5.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

5.4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkladzie z
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desek lub plyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunig¢ciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniacych
pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
ustawia w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz
1200 rolek, a odleglto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty z polistyrenu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.4.2 Wymagania dotyczace transportu

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem. Zatadunek
i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do  zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy
wyscittkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
* przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu i odpadéw,
* podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w
obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie
+ podkiad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
* podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé si¢ pomiedzy podtoze a powtoke gruntowa.
Luzne fragmenty podloza nalezy usunaé. Wyprawy tynkarskie powinny byé zatarte na
ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto musza byé stwardniate.

5.5.2 Sposob wykonania izolacji - wymagania ogélne

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegblowa instrukcja producenta zastosowanych
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materialow izolacyjnych.
5.5.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé¢ podczas:

* bezdeszczowej pogody

* po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

* po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

* przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialéw bitumicznych i 15°C przy

uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne
wymagania

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglgbien, wypuklodci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i
odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacjg¢ z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawczg, z
zaprawy cementowej 1:3 lub 1:4, za§ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 ¢cm
lub zfazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materialow przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

5.5.3.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkiad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukoficzenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton by? co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smolowe wykona¢ smotg dachowa wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materialow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podloze powinno byé
sprawdzone i przygotowane.

5.5.3.2. lzolacje z materiatow rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza si¢ papy termozgrzewalne.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podioza lub
podkladu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i migdzy soba w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i docisnigcie do podtoza juz utozonej warstwy.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi
robot zanikajacych podlegaja nastepujace prace:

e przygotowanie powierzchni do gruntowania

* zagruntowanie powierzchni
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* polozenie kazdej warstwy izolacji

e ciaglos¢ warstw
e spadek drenazu
* obsypke drenazu

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

5.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czedci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilogci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczaltu. W tym $wietle cena wykonania Robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

5.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.

5.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zasady ptatnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 PN-B-
24625:1998

PN-EN 13163:2004

PN-89/B-27617 PN-
89/B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619 PN-B-
27620:1998 PN-B-
27621:1998 PN-EN
13164:2003

PN-EN 13162:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami stosowane na
goraco

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 1

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-24002:1997/Apl :2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-

24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa

DF 894-540 Opracowat:

fee. architektonicznej do
proj. bedograniczer nf MA/053/07 wpis MA 1934

arch. Matgorzata Walczak upr.
MA/053/07 ; MA1934

tech. bud. Krystyna Jankowska
upr.17/84 Sk-ce

23



