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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. DOCIEPLENIE PODDASZA

1 KNR 4-01 
0428/03

Rozebranie podłóg białych na wpust
m2 144,9

2 KNR 4-01 
0429/01

Rozbiórki polep stropów drewnianych
m2 144,9

3 KNR 4-01 
0429/02

Rozbiórki zasypek stropów drewnianych
m2 144,9

4 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa gr. 8cm m2 144,9

5 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii
m2 144,9

6 KNR 2-02 
0410/04

Ołacenie pod ułożenie podłogi z płyt OSB gr. 22mm
m2 144,9

7 KNR 0-21 
4007/03

Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22mm
m2 144,9

8   Analiza 
własna wg 

KSNR 5 
t.0405/06  

1995 

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2 na 
podłożu z betonu - Oprawa pyłoszczelna 2x36 ( z badaniami i sporządzeniem protokołów z 
badań )

wypustów 6
9 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

144,9*0,30 m3 43,47

razem m3 43,47
10 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 43,47
11   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 43,47
2. ELEWACJA

2.1. Rusztowania

12 KNR AT-05 
1651/02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i 
wysokości do 15m

14,90*10,97*2 m2 326,906

razem m2 326,906
13 KNR AT-05 

1663/01
Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe 
rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m

14,90*2 m 29,8

razem m 29,8
14 KNR AT-05 

1663/04
Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o 
szerokości 0,73m m2 326,906

15 KNNR 2 
1506/01

Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej
m2 326,906

16   KNR 2-02 
rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe
Nakłady robocizny = 1 422,291 r-g
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

17   Kalkulacja 
indywidualna 

Koszt zajęcia pasa chodnika na czas prowadzenia robót
kpl 1

2.2. Roboty przygotowawcze

18   Analiza 
własna 

Demontaż i ponowny montaż róznych elementów wystepujących na elewacji ( lampy, 
kable, anteny, haki, wsporniki , numery policyjne itp.) kpl 1

19 KNNR 9 
0601/04

Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej ( po wykonaniu robót 
termomodernizacyjnych )
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
11*3*2 m 66

razem m 66
20 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

(1,70+12,81+1,0)*2 m 31,02

razem m 31,02
21 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

11,07*2 m 22,14

razem m 22,14
22 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

0,45*36,99 m2 16,646

razem m2 16,646
23 KNR 4-01 

0347/01
Skucie zewnętrznych parapetów okiennych

42,59 m 42,59

razem m 42,59
24 KNR 4-01 

0347/04
Rozebranie ( skucie ) istniejących gzymsów

m 58,54
25 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka opierzeń gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku

0,35*58,54 m2 20,489

razem m2 20,489
26 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

106,319*0,001 t 0,106

razem t 0,106
27 KNR 4-04 

1107/04
(dopłata 9x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 0,106
28 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

42,59*0,08*0,30 m3 1,022
58,54*0,35*0,12 m3 2,459

razem m3 3,481
29 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 3,481
30   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 3,481
2.3. Wymiana stolarki okiennej

31 KNR 0-19 
0929/07

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna 
z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 - typ 01

1,30*1,80*2 m2 4,68

razem m2 4,68
32 KNR 0-19 

0929/06
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna 
z PCW o powierzchni do 1,5m2 - typ 02

0,62*1,80 m2 1,116

razem m2 1,116
33 KNR 0-19 

0929/11
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - typ 03

1,76*1,80 m2 3,168
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 3,168
34 KNR 0-19 

0929/10
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni do 2,5m2 - typ 04

1,17*1,80 m2 2,106

razem m2 2,106
35 KNR 0-19 

0929/11
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - typ 05

1,30*2,00 m2 2,6

razem m2 2,6
36 KNR 0-19 

0929/09
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni do 2,0m2 - typ 06

1,30*1,22 m2 1,586

razem m2 1,586
37 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

(4,68+1,116+3,168+2,106+2,6+1,586)*0,1 m3 1,526

razem m3 1,526
38 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 1,526
39   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 1,526
2.4. Obróbki blacharskie i parapety

40 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm

(1,70+12,81+1,0)*2 m 31,02

razem m 31,02
41 KNR 2-02 

0510/03
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm

11,07*2 m 22,14

razem m 22,14
42 KNR 2-02 

0923/04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(0,25+0,12)*36,99 m2 13,686

razem m2 13,686
43 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
parapety okienne

(0,35+0,12)*36,99 m2 17,385

razem m2 17,385
44 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - gzymsy

0,30*29,78 m2 8,934
0,25*29,78 m2 7,445

razem m2 16,379
45   Analiza 

własna wg 
KNR 2-02 
t.0129/02 

wyd.V 1995 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego szer. do 35cm i gr. 2cm wraz z 
obróbkami tynkarskimi muru

m 13,62
46 KNR 2-02 

1217/02
Dostarczenie i montaż krat osłaniających rury spustowe do wys. 2m

szt 2
2.5. Wymiana stolarki drzwiowej
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
47 KNNR 3 

0702/06
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - D1 o wym. 100x260cm

1,00*2,60*2 m2 5,2

razem m2 5,2
48 KNNR 3 

0702/06
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - D2 o wym. 130x210cm

1,30*2,10 m2 2,73

razem m2 2,73
49 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

(5,2+2,73)*0,10 m3 0,793

razem m3 0,793
50 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 0,793
51   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 0,793
2.6. Roboty dociepleniowe elewacji

2.6.1. Cokoły

52 ZKNR C-2.1 
0401/06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach cokołowych

wg dokumentacji
9,87 m2 9,87

razem m2 9,87
53 ZKNR C-1 

0101/02
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

m2 9,87
54 ZKNR C-1 

0101/03
Odgrzybienie powierzchni ścian

m2 9,87
55 ZKNR C-1 

0101/09
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża przy bezspoinowym 
systemie dociepleń m2 9,87

56 ZKNR C-1 
0101/05

Uzupełnienie ubytków w murach o wielkości do 10% w stosunku do powierzchni ściany 
zaprawą tynkarską wyrównującą m2 9,87

57 KNR AT-31 
0205/03

Ocieplenie ścian płytami polistyrenu ekstrudowanego o wsp. 0,035 W/m2K grubości 10cm 
z wyprawą tynkarską mozaikową gr. 1,8mm m2 9,87
2.6.2. Ściany nad cokołem

58 ZKNR C-1 
0101/01

Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym 
systemie dociepleń

elewacja tylna
03    1,76*1,80*6 m2 19,008
02    0,62*1,80*3 m2 3,348
04    1,17*1,80*3 m2 6,318
05    1,30*2,00*2 m2 5,2
06    1,30*1,22 m2 1,586
D2    1,30*2,10 m2 2,73
elewacja frontowa
03    1,76*1,80*3 m2 9,504
01    1,30*1,80*6 m2 14,04
04    1,17*1,80*4 m2 8,424
D1    1,00*2,60*2 m2 5,2

razem m2 75,358
59 ZKNR C-2.1 

0401/05
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni ponad 5m2

284,426*45% m2 127,992

razem m2 127,992
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
60 KNR 4-01 

0354/03
Wykucie z muru okienek drewnianych o powierzchni do 1m2

szt 10
61 KNR 4-01 

0323/04
Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły

4 szt 4
6 szt 6

razem szt 10
62 KNR 4-01 

0322/02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach fi 150mm

szt 10
63 ZKNR C-1 

0101/02
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

powierzchnia styropianu
193,94 m2 193,94
powierzchnia wełny
59,3 m2 59,3
ościeża
31,186 m2 31,186

razem m2 284,426
64 KNR AT-31 

0204/04
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 12cm EPS 0,033 W/m2K S z wyprawą 
tynkarską silikonową barwiona w masie m2 193,94

65 KNR AT-31 
0204/06

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 2cm w systemie BAUMIT SILIKON S z 
wyprawą tynkarską silikonową

elewacja tylna
03    0,20*(1,76+1,80*2)*6 m2 6,432
02    0,20*(0,62+1,80*2)*3 m2 2,532
04    0,20*(1,17+1,80*2)*3 m2 2,862
05    0,20*(1,30+2,00*2)*2 m2 2,12
06    0,20*(1,30+1,22*2) m2 0,748
D2    0,20*(1,30+2,10*2) m2 1,1
elewacja frontowa
03    0,20*(1,76+1,80*2)*3 m2 3,216
01    0,20*(1,30+1,80*2)*6 m2 5,88
04    0,20*(1,17+1,80*2)*4 m2 3,816
D1    0,20*(1,00+2,60*2)*2 m2 2,48

razem m2 31,186
66 KNR AT-31 

0303/04
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grubości 12cm w systemie BAUMIT SILIKON M 
z wyprawą tynkarską silikonową

wg projektu
59,30 m2 59,3

razem m2 59,3
67 KNR AT-31 

0702/03
Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu dodatkowej warstwy siatki

14,89*2,00*2 m2 59,56

razem m2 59,56
68 KNR AT-31 

0703/01
Montaż listwy początkowej

(1,70+12,81+1,0)*2 m 31,02
-1,00*2 m -2
-1,30 m -1,3

razem m 27,72
69 KNR AT-31 

0703/02
Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej

m 27,72
70 KNR AT-31 

0702/01
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

31,186/0,2 m 155,93

razem m 155,93
71 KNR AT-31 

0707/05
Montaż profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms pośredni styropianowy systemowy szer. 
8cm wys. 20cm
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14,89*2 m 29,78

razem m 29,78
72 KNR AT-31 

0707/05
Montaż profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms wieńczący styropianowy systemowy 
szer. 10cm wys. 30cm

14,89*2 m 29,78

razem m 29,78
73 KNR AT-31 

0601/01
Malowanie ręczne farbą silikonową profili gzymsowych

29,78*(0,08*2+0,20) m2 10,721
29,78*(0,10*2+0,30) m2 14,89

razem m2 25,611
74 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

9,87*0,04 m3 0,395
127,972*0,03 m3 3,839

razem m3 4,234
75 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 4,234
76   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 4,234
2.7. Wejście do budynku

77 KNR 4-04 
0802/01

Demontaż istniejącego daszka nad wejściem

2,00*1,00 m2 2

razem m2 2
78 KNNR 7 

0506/01
Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

1,60*1,50 m2 2,4

razem m2 2,4
79 KNR 2-31 

0810/05
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm

(14,00+10,0)*0,5*2,50 m2 30

razem m2 30
80 KNR 4-01 

0101/04
Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi grubości do 30cm

m3 9
81 KNNR 11 

0706/06
Studzienka odwadbiająca chłonna kompletna z wpustem

kpl 1
82 KNR 2-31 

0103/02
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii III-IV m2 30

83 KNR 2-31 
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm m2 30

84 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 30

85 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach 
zagęszczana ręcznie m2 30

86 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

10,0+4,0+2,5 m 16,5

razem m 16,5
87 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej m2 30
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
88 KNR 4-01 

0108/05
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii 
I-II m3 9

89 KNR 4-01 
0108/08

(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 9
90 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

2,00*0,05 m3 0,1
30*0,12 m3 3,6

razem m3 3,7
91 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 3,7
92   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 3,7
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