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1 CZESC OGOLNA

1.1  WSTEP
1.1.1 Nazwa zamoéwienia, etapowanie

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do projektu budowlanego i wykonawczego
termomodernizacji budynku przy ul. L. Warynskiego 50 w Zyrardowie, dz. ew. nr 2562.
Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik i uzupeienie do wykonanej rownolegle dokumentacji
projektowej i powinno by¢ rozpatrywane tacznie.

1.1.2 Ogodlny zakres robét

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosei ocieplenie:
 Scian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. 12 cm, X = 0,033 W/mK,
+ osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grafitowym gr 2cm, X = 0,033 W/mK
* stropodachu welna mineralna granulowang gr. 8 cm (X = 0,045),
Zakres robot dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:
+ czgsciowg wymiang stolarki otworowej z jej ujednoliceniem
* odtworzenie w styropianie gzymsow i glifow okiennych
* wymiang instalacji odgromowej (wedhug oddzielnego opracowania)
* roboty towarzyszace i remontowe, zwiazane z ociepleniem, wyszczegdlnione w dalszej
czgscl opracowania
Szczegbtowy opis robét zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdr nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia i
oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materialy z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Wykonawca - jednostka prawna, ktéra wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w pehni
odpowiedzialna za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja Projektowa
1 SIWZ. Zmiany konieczne i odstgpstwa od dokumentacji projektowej, ktére moga wynikna¢ w
czasie wykonywania robét wykonawca moze wprowadzi¢ tylko pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Zamawiajacy - jednostka gospodarcza prawna oglaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawcy 1 podpisania stosownych umoéw  kontraktowych.
Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawce robdt. W imieniu
Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogdlne.

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czes$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajacym

Teren Budowy - wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana czes¢ budynki i terenu, na
ktérym sa wykonywane wszelkiego rodzaju roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren
budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§lona norma.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i1 poleceniami zarzadzajgcego realizacja
przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw 1 elementow robo6t bgda oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujacych normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.2.1 Organizacja robot budowlanych - obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletno$ci oraz w
przypadku brakéw zwrdcenie si¢ do projektanta o ich uzupetnienie.

- Protokolarne przejgcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenie mozliwos$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym whasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zglaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych rob6t do sprawdzenia i odbioru

1.2.2 Zgodnos¢ Robét ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.



1.2.3 Bledy lub opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziaé pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robot wchodzacych w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w ST, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub
interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

1.2.4 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoficzenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal sie do prawa
regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzyé Roboty objete Kontraktem.
Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach ST podane sa odno$niki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ ST i czytane w polaczeniu z dokumentacja,
w ktorej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania ich
postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Zakltada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z
trescig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora Nadzoru. Szczegbtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
rozwigzan.

1.2.5 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu
wykonania rob6t. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora
nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia rob6t beda obcigzaty
Wykonawce.

1.2.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczajaca go przed roszczeniami
zwiazanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi 0s6b trzecich powstatych w
trakcie realizacji prac.

1.2.7 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Podczas realizacji robot
wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow dot. Ochrony srodowiska na terenie i wokol niego oraz bedzie unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
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lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.2.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lno$ci
wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
B

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegbtowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 1.).

1.2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma on
obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy na terenie budynku. Materiaty
tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od sktadowisk i w miejscach niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot
oraz przez personel wykonawczy.

1.2.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczeg6lnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawcea ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasna odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza,
za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,Zrédlem” poboru tej wody. Przylacza bedq wykonane w
sposéb wilasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wilasna odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowa na
dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza.



W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowiazany
ponie$¢ koszty podlaczenia do istniejacych przewodow gléwnych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i speinié¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energie elektryczng zostanie
obciazony zgodnie z warunkami umowy przylgczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak rowniez usunaé
instalacj¢ i wyréwnaé wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

1.2.11 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne 1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZz okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie. Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ identyfikatory z napisem
"Gos¢" oraz nazwe jednostki, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrolg wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inspektor nadzoru ma prawo zwr6cié uwage Wykonawcy na konieczno$é dochowania w/iw
warunkéw. Ma réwniez prawo do odsunigcia od robdt pracownikéw nie speiniajacych w/w
warunkéw do momentu ich spelnienia.

1.3 MATERIALY

1.3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do
wykonania robét stalych Wykonawca przedlozy szczegolowa informacje o atestach, wynikach
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Zatwierdzenia partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie ze wszystkie
materialy z danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
atestow lub wykonania préb materiatéw i wyrobéw otrzymanych z danego zrodia dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetiajg wymagania.

1.3.2 Kontrola materiatow i atesty

Zarzadzajacy realizacjg moze okresowo kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiazek zapewnié dostep do
materialdbw pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych, nie zostang one
dopuszczone do wbudowania. Materialy takie winny by¢ usunigte przez Wykonawce, a wykonane
roboty z takich materialow podlegaja rozbiorce.

1.3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty do czasu ich uzycia byly zabezpieczone
przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jako$¢ do chwili wbudowania. Materiaty
te maja by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

1.4 SPRZET | MASZYNY
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja przedmiotu umowy kopie
dokument6éw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

1.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Materialy przewozone na srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i ukladane zgodnie z warunkami transportu. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow
bedg usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. W zaleznosci od potrzeb, wykonanie
rysunkéw warsztatowych, miedzy innymi dla takich elementéw jak balustrady zewnetrzne i
wewngtrzne, nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Rysunki te beda wykonane na podstawie
projektéw wykonawcezych i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatow. W szczego6lnosci kontroli beda odpowiadaty roboty zanikajace. Wszystkie materiaty
uzyte w procesie robot remontowych powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji technicznej.
Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami zapewniajacymi badanie probek
i materialow oraz jakosci wykonanych robét. Probki do badan beda pobierane losowo. Mozna tez
na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. Kontrolg¢ z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie Inspektor
Nadzoru.

1.8 OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- Jednostka obmiaru robét dla dostawy, montazu lub demontazu elementéw wiezby jest 1

sztuka lub Im (metr),

- Jednostkq obmiaru robét wykonczeniowych dachu jest m* (metr kwadratowy),

- Jednostka obmiaru rob6t dla transportu materiatéw jest It (tona) lub Im>(metr

szescienny)



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawcg musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robdt beda przeprowadzane z czestotliwoscia i terminach
umozliwiajacych miesigczne platnosci na rzecz zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzane
przed czgsciowym i ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania dhuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.9 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbi6r polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilodci,
jakodci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Odbiér nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zarzadzajacego i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze
jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong wartosé wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.9.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
byla sporzadzana w trakcie realizacji,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
warunkami technicznymi,
- Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
a termin wykonania wyznaczy komisja.

1.10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okres$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
poZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
Nr 75 poz. 690), z p6Zniejszymi zmianami,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja
2004).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004

poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t

budowlano-montazowych i rozbidérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w

sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy

recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2 MONTAZ DRZWI | OKIEN

21 WSTEP

2.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi i okien wg Dokumentacji Projektowe;.
2.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

2.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

2.2.1 Szkio
Do szklenia nalezy stosowaé szklo odpowiadajace normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i PN-EN
1279-1:2006

2.2.2 Okna z PCV
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.
Zastosowano okna z PCV z profili pigciokomorowych wzmocnionych wkiadkami stalowymi,
ktore zapewniajg sztywnos¢ wykonanych z nich okien.
Wymagania dla okien:
* przekrdj profili pigciokomorowy lub wigcej,
 szklenie okien potrdjne - szybg zespolong klasy 02
* wspolczynnik przenikania ciepta dla catych okien U<0,9 W/ m’K,
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* izolacyjnos¢ akustyczna powinna wynosi¢ minimum 35 dB,

* wspolczynnik infiltracji powietrza a = 0,5,1.0 m3/(h m daPa2/3) dla pomierzen z
wentylacja grawitacyjna,

* ugiecie elementu od obcigzenia wiatrem £<1/300 odleglosci miedzy punktami zamocowan,

* wymagania szczelnosci na przenikanie wody przy Dp=200Pa,

* trwalo$¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia - zamknigcia skrzydia,

» okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu

2.2.3 Okucia okien
Okucia do okien uchylno - rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.
Okucia okienne musza spetniac nastepujace parametry:
* wytrzymalos¢ na parcie i ssanie wiatru, cigzar oszklonego skrzydta,
* bezpieczenstwo uzytkowania,
* funkcjonalno$¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwosé wymiany,
 trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ dziatania, o estetyka.
Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej. Rodzaj wykonczenia wedlug prébek stosowanych
przez producenta stolarki przedstawionych do wyboru przez Inspektora.
Okucia okien powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.2.4 Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone

Whbudowa¢ nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami, ocynkowane,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny byé wykonane z
materialow oraz posiada¢ rozwiazania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego
systemu drzwi.
Wymagama dla uszczelek i przektadek:
twardos¢ Shor’a min. 35-40

* wytrzymalos¢ na rozciaganie ok. 8 MPa

* odporno$é na temperature od—30 do +80 °C

* palnos¢ - nie powinna przepuszczaé ognia

* nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe,

* trwalo$¢ min. 20 lat Wymagania dla drzwi:

* izolacja cieplna - wspdtezynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,1 W/m2xK

 klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3

e material izolacyjny - welna mineralna lub PIR

» zamki atestowane, bgbenkowe ® okucia z samozamykaczem

* okna w drzwiach wg dokumentacji projektowej

* opcja uzytkowa drzwi - wielofunkcyjne.

2.2.5 Okucia drzwi

Zamki, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i estetycznym.
Probki elementow dostarczone Inspektorowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta drzwiowego.

Zastosowa¢ odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia: zapadkowo - zasuwkowy,
bgbenkowy i drugi zamek wpuszczany w odleglosci 40cm ponad klamka.

Dla pomieszczen o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw wlamaniu zamki rolkowo -
zasuwkowe.

Stalowy trzpiefi i korpus zamka ze stali zabezpieczajacej zamek przed rozwierceniem i mozliwoéé
zastosowania systemu ,,masterkey", wykonczenie proste ze stali nierdzewnej, wktadka bebenkowa
sztyftowa 6+3+1.

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej réwnorzedne rodzajowi i klasie zamknieé, Zawiasy
odpowiadajace czgstotliwodcei uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem
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obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z norma PN-EN 947:2000 i PN-EN
948:200.0 Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z oécieznica.

W kazdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest nosny z tulejkami lozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do samozamykania
drzwi.

Klamki, uchwyty gatkowe, galki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do
rodzaju zamkoéw. Klamki zwykle ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubo$ci minimum
20mm. Uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o $rednicy 50mm, szyldy w wersji jednolitej dla
pomieszczen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla pozostalych pomieszczen, minimalna
szerokos¢ szyldu 40mm, Szyldy mocowane (przykrgcane) do skrzydta drzwi od wewnatrz
pomieszczenia.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do
posadzki i obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm.

2.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowac otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zaméwieniem upewnié sie czy
wielko$é otworu w murze odpowiadaé bedzie zamdéwieniu.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypeié
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu s$wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6éw stolarskich zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich

Miei . Warto$¢ luzu i odchylek
iejsca luzow : :
okien drzwi
Luzy migdzy
7 + +
skrzydtami 2 <
Miedzy skrzydtami a -1 =
oscieznica

Stolarke okienna nalezy zamocowal w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z
wymaganiami podanymi w tablicy ponize;.
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Wymiary zewngtrznelLiczba Rozmieszczenie punktow mocowania
stolarki [cm] punktéw
mocowania
Wysokos¢ |Szerokosé 'W nadprozu i progu Na shupku
g 59 Do 150 < Nie mocuje sig Kazdy stupek w 2
punktach W
150-200 16 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w ‘4 odleglosci ok. 33 c¢cm
szerokosci okna od nadproza i ok. 3
. Scm od progu
Bowre] A Po 2 punkty w nadprozu 1 progu
00 rozmieszczone symetrycznie w
odleglosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sig
150 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w /4[Kazdy shipek w 3
150-200 8 szerokosci okna punktach:
- w odleglosci 3 3 cm|
) Po 2 punkty w nadprozu i progu, od nadproza
Powyzej | rozmieszczone symetrycznie w - w '/, wysokosci
200 ' odlegtosciach od pionowych |- w odleglosci 33 cm
krawedzi o§cieza réwnych 1/3 od _ dolnej czesci

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im wysokosci lub szerokosci okna, jednak nie
wigeej niz 3mm na catej dugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny
plonowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:
- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-78/M-02139 sprawdzenie
wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydia drzwiowego powinna byé prosta,
bez skrzywien, skrecen, wichrowatoéci i trwatych odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknigé, skrzywief, wichrowatosei, odchytka w
wymiarach £1 mm;

sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé £0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspolosiowos¢ zawiasow - dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczaé +1 mm;
sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wplywem sity przylozonej do klamki lub
gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciaznikdéw zastgpujacych t¢ site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej - wg. PN-87/B-02151;

sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wieksza niz 1 m® na 1 m dtugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy cisnien A p
=10 Pa;

Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8h, w
pomieszczeniu o temp. 20° £2°C i wilgotnosci wzglednej 50 £10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szeroko$¢ i wysokos¢, nalezy wykonaé na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
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nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.
- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

2.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czgsci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robét budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczaltowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

2.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejgcia Robot okreslono w punkceie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

2.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie ptatnosci za roboty zwigzane z montazem drzwi.

Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoniczenia wszystkich robét. Platnosé za
pozycj¢ rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja
Projektowa, oceng jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania Robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

210 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.
PN/B-10087/ 96 Szczegb6lowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

3 DOCIEPLENIE SCIAN

31 WSTEP
3.1.1 Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metoda
lekka mokra wg Dokumentacji Projektowe;.

3.1.2 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

3.2 MATERIALY

Kazda partia materialéw stosowanych do ocieplenia $cian, powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien byé wydany
przez uprawniona jednostke.

3.2.1 Piyty styropianowe

Nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnace), frezowane, odmiany 15 lub 20

odpowiadajace nastgpujagcym wymaganiom:
Wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubos¢ okreslona dla danej $ciany
Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwiazane granulki;

- powierzchnia plyt - szorstka, po krojeniu z blokéw;

- krawedzie plyt - proste, z ostrymi kaniami, bez wyszczerbier i wylaman;

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitq prostopadia do powierzchni - nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.
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Pozostate wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Plyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwéch miesiecy
od wyprodukowania.

3.2.2 Tkaniny zbrojace

Stosowa¢ tkaning z wlokna szklanego spelniajaca nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;

- sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie akl i maty zo
wany m - nie mniej niz 125 kN

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpoma dyspersjg tworzywa sztucznego

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

3.2.3 taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowa¢ typ tacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kolki stalowe w tulejach
rozpre¢znych, typowe dla systeméw docieplen. Lgcznik powinien zapewniaé¢ min. 6 cm kotwienia
w warstwie nosnej Sciany.

3.2.4 Kleje, masy klejace i tynkarskie

Nalezy zastosowa¢ kleje, masy klejace i tynkarskie zgodne z przyjeta technologia i dopuszezone

do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie nalezy laczyé elementow
roznych systemoéw, wszystkie elementy docieplenia powinno si¢ wykonaé w jednej, przyjetej
technologii. Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

3.2.5 Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych
1 poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

3.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9.
' Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o pojemnosci okoto
40-60 1 do przygotowywania masy klejacej;

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej;
urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania wodg podtoza

$ciennego.

3.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

3.5 WYKONANIE ROBOT
Kolejnos¢ wykonywania Robot:
- prace przygotowawcze (skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich);
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
cigcie plyt styropianowych na potrzebne
wymiary;
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- przygotowanie masy klej acej;

- przyklejenie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklana
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

3.5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i
sprzet odpowiadajace wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz zmontowaé
rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych
nalezy przymocowaé do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich polozenia nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 wygrodzi¢ teren budowy. Ze szczegolna uwaga nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie
prac na wysokosciach.

3.5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyrowna¢ ubytki, dokladnie oczy$ci¢ oraz wykona¢ prébne
przyklejenie probek styropianu.

3.5.3. Wykonanie proby przyklejenia plyt

Powierzchni¢ Sciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pyhu, cienkich powlok i pozostatosci wypraw i
przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Mase klejacg
nalezy nalozy¢ na cale powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm, a
nastepnie przylozy¢ i docisnaé prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
$ciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymato$¢ podloza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza
to, ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczyscié powierzchnie
Sciany lub usuna¢ warstwe wierzchnia i wykonaé ponownie probg przyklejania styropianu. Jezeli
rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska
wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowag.

3.5.4. Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Nalezy wykonaé kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sily wyrywajacej taczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB dopuszczajacych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

3.5.5. Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3.5.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku i posuwa¢ sie do géry.
Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywaé za pomoca przyrzadu gwarantujacego
proste i prostopadle cigcie. Mase klejaca nalezy nakltada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm.

Pasma nalezy naklada¢ na odwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej
czgéci plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéow gdy plyta ma wymiar 500 x 1000 mm.
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Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé¢ 40% plyty, a grubo$é zaprawy nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Na plytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozyé odpowiednio
mniej plackéw. Po naloZeniu masy klejacej, plyte nalezy przytozyé¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z
sasiednimi plytami co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie plyt.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dhuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanows.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwno$ci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy cata powierzchnie przeszlifowaé
packami o diugosci okoto 40 cm, wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypelniania
szczelin migdzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierdwnos$ci na powierzchni
styropianu masg klejaca.

3.5.7. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikéw

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomocg lacznikéw mechanicznych nalezy
wykonywaé zgodnie =z zasadami okreSlonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB
dopuszczajacych faczniki do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne czesei tacznikéw (glowki)
powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca. Mocowanie facznikéw mozna wykonywaé dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni
od klejenia plyt.

3.5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci
okolo 3 mm, rozpoczynajac od géry $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejaé tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo
rolk¢ tkaniny w miar¢ przyklejania i weiskajac ja w masg klejaca za pomocg packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie weisnigta w mase klejaca. Nastepnie na
powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci 1 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakltadaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnie
dokiadnie wyréwna¢. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otworédw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na $ciang
sasiednia pasem o szerokogci okoto 15 cm.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleié
perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej i czgdci cokolowej $ciany nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.
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3.5.9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Robdt powinny
odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojgcej. Wykonywanie
wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzié zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB. W projekcie
przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod
malowanie farbami silikonowymi. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po 14 dniach od wykonania
wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu
preparatem gruntujacym.

3.5.10. Sciany - uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy, oprocz informacji zawartych w niniejszym opracowaniu,
zapozna¢ sig ze szczegolowymi zaleceniami producenta systemu docieplen.

Laczniki mechaniczne nalezy oprécz kleju stosowaé na wszystkich docieplanych $cianach.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceni producenta systemu docieplenia w zakresie
odstgpéw czasowych pomigdzy poszczegélnymi etapami prac, jak réwniez odpowiednich
warunkéw pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podloza powinna
by¢ wigksza od 5°C, ale nie wigksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku
temperatury w przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac poniechaé. Nie nalezy réwniez
prowadzi¢ Robot w czasie i bezposrednio po opadach deszezu, w trakcie silnego wiatru oraz
przy wilgotnosci wigkszej Iub mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych
etapdw Robot. Roboty nalezy wykonywaé szybko, zachowujgc ciaglosé prac na
poszczeg6lnych fragmentach $cian.

- Przy otworach okiennych docieplenie osciezy - styropian grubosci 3cm. W miejscach, gdzie
nie ma takiej mozliwosci ze wzgledu na zbyt waska futryne, dopuszcza sie rezygnacje z
docieplenia glifu lub docieplenie lem. Siatke nalezy wywina¢ na sciang i wykonaé¢ wyprawe
cienkowarstwowga jak dla pozostatej, docieplanej czesci Sciany.

- Do wysokosci 2 metréw docieplanej $ciany nalezy stosowa¢ podwdjng siatke wzmacniajaca
3.5.11. Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7 mm lub innego materiatu po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Obrébki z blachy o grubosci
powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzily papy na przyktad
ostrymi brzegami itp.

3.5.11.Wykonanie rur spustowych

* Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcja producenta.

* Rury spustowe sa gladko zakoficzone i rownolegle przylegaja do $ciany. Uchwyty
mocujace rury spustowe rozmieszcza si¢ co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych.
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Sprawdzenie rur spustowych polega na:
» stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu, 1 montazu
e sprawdzeniu czy nie posiadaja pekni¢¢ lub dziur
» sprawdzeniu pionowosci - za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z dokladnoscia do 5
mm

3.5.12.Montaz instalacji odgromowej

Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji odgromowej. Po zamontowaniu instalacji nalezy dokonaé
jej sprawdzenia odpowiednimi przyrzadami pomiarowymi przez osobg uprawniona.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w punkcie 1.7.

3.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robdt budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilogci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczaltowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

3.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

3.9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bgda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z dociepleniami
elewacji.

Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowa, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia robdt rozbidrkowych oraz
innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniows nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, ocena jakos$ci uzytych materialow i jakosci wykonania Robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 1.10 Specyfikacji Techniczne;j.

4. IZOLACJE

4.5. WSTEP
4.5.1. Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét izolacyjnych wg
Dokumentacji Projektowej.

5.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w punkcie 1.3.
5.2.1 Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania

* Papa termozgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa
» Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622



5.2.2

Polistyren ekstmdowany

Papy

5.2.2.1 Papa termozgrzewalna podkladowa NRO

o

Wykonczenie dolnej powierzchni cienka folig PE © Rodzaj bitumu - SBS
Grubosé-3 + 5 mm

Wkladka nosna - widknina poliestrowa 180 250 g/m2

Sila zrywajaca podiuzna - 400 800 N/5cm

Sila zrywajaca poprzeczna - 300 + 800 N/5 cm

Wydluzenie przy sile zrywajacej podiuznej 1 poprzecznej- 2 40%
Dolna granica elastycznosci -20 + - 25°C

Odpornoé¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

NRO - nie rozprzestrzeniaj gca ognia

5.2.2.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje si¢ posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folia z
tworzywa sztucznego:

5.3

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sila rozciag, na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag, wzdhuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢é w obnizonych temperaturach - 25° C

odporno$¢ na dzialanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C © grubosé 5,2 0,2 mm
NRO - nie rozprzestrzeniajaca ognia

Polistyren ekstrudowany

Gestosé: >35 kg/m’

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: X < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-
160 mm)

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50) 180 >180 kPa

Zamknigtokomorkowosé: > 95%

Modut elastycznoscei: 20 N/mm?

Podciaganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 650C

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
5.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

5.4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkladzie z
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desek Iub ptyt betonowych i przykrywa¢é szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem 1 uszkodzeniem.

Rolki papy 1 lepiki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniacych
pape przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozycji stojace] w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz
1200 rolek, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty z polistyrenu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.4.2 Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow 1zolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem. Zatadunek
i wyladunek wyrob6w w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszezowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej ladownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
* przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,
* podioze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w
obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie
 podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
* podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé si¢ pomigdzy podioze a powtoke gruntowa.
Luzne fragmenty podioza nalezy usunaé. Wyprawy tynkarskie powinny byé zatarte na
ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.5.2 Sposoéb wykonania izolacji - wymagania ogéine

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegélowa instrukcja producenta zastosowanych
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materiatéw izolacyjnych.
5.5.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

* bezdeszczowej pogody

* po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

* po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

* przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialéw bitumicznych i 15°C przy

ukfadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne
wymagania

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuklosci oraz peknieé, czysta, odttuszezona i
odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych réwniez gladka.
W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 lub 1:4, za$ przy nieréwno$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykona¢ warstwg wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrownujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 450 na szerokos¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materialow przyklejanych do podkitadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

5.5.3.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5°C 1 ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowa wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podloze powinno byé
sprawdzone i przygotowane.

5.5.3.2. lzolacje z materiatow rolowych

Do materialéw rolowych zalicza si¢ papy termozgrzewalne.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagha i dobrze przylegajaca do podioza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podloze i migdzy soba w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i docisnigcie do podtoza juz utozonej warstwy.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkeie 1.7 Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi
robot zanikajacych podlegaja nastepujace prace:

* przygotowanie powierzchni do gruntowania

* zagruntowanie powierzchni
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* polozenie kazdej warstwy izolacji

e ciaglos¢ warstw
* spadek drenazu
e obsypke drenazu

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

5.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesei rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilogci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczaftu. W tym S$wietle cena wykonania Robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

5.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.

5.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zasady platnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;j.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 PN-B-
24625:1998

PN-EN 13163:2004

PN-89/B-27617 PN-
89/B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619 PN-B-
27620:1998 PN-B-
27621:1998 PN-EN
13164:2003

PN-EN 13162:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami stosowane na
goraco

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 1

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-24002:1997/Apl :2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-

24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa

e
mge int. arch. Mzlgoo=~te Walczak
08-315 Wiskitki, Antoniew 628

tel. 0-808 F84:840
upr. urbanistyczne nr 1 G
upr. budowlane w speq archite
proj, bez ograniczers nr MAY

Opracowat:

\ - arch. Malgorzata Walczak upr.
MA/053/07 ; MA1934

sech. Krystfmh) Jankomsha tech. bud. Krystyna Jankowska
upr. bud. Ny I7/84 Sk-ce upr.17/84 Sk-ce
"6-360 Zyrerdiw, yl. f.de Girerds /%
tal. J2.44
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