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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1. DOCIEPLENIE PODDASZA
1 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03 gr.8cm m?2 278,7
2 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na
1102/02 gtadko m2 278,7
3 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x) m?2 278,7
4 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07 m2 278,7
5 Analiza Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mmz2 na
wiasna wg podtozu z betonu - Oprawa pytoszczelna 2x36 ( z badaniami i sporzadzeniem protokotow z
KSNR 5 badan)
t.0405/06
1995 Wypustow 12
2. ELEWACIA
2.1. Rusztowania
6 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i
1651/02 wysokosci do 15m
31,13*10,97 m2 341,496
32,52*10,97 m2 356,744
5,83*%10,97 m2 63,955
razem m2 762,195
7 | KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe
1663/01 rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
31,13*2,0 m 62,26
32,52*2,00 m 65,04
5,83*%2,00 m 11,66
razem m 138,96
8 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o
1663/04 szerokosci 0,73m m2 762,195
9 KNNR 2 Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji odgromowej
1506/01 m2 762,195
10 KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 3 271,554 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspdtczynnik za pomosty = 1 kpl 1
11 Kalkulacja Koszt zajecia pasa chodnika na czas prowadzenia robét
indywidualna kpl 1
2.2. Roboty przygotowawcze
12 Analiza Demontaz i ponowny montaz réznych elementow wystepujgcych na elewacji ( lampy,
wtasna kable, anteny, haki, wsporniki, numery policyjne itp.) kpl 1
13 KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowej ( po wykonaniu robét
0601/04 termomodernizacyjnych )
11*4*2 88
razem 88
14 | KNR4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
5,83 m 5,83
1,57+24,16+4,14+2,65 m 32,52
1,03+28,87+1,23 m 31,13
razem m 69,48
15 | KNR4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06
11,07*5 55,35
razem 55,35
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16 | KNR4-01 Rozbidrka parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
0,45*%65,58 m2 29,511
razem m2 29,511
17 | KNR4-01 Skucie zewnetrznych parapetéw okiennych
0347/01
49,32 49,32
razem 49,32
18 | KNR4-01 Rozebranie ( skucie ) istniejgcych gzymséw
0347/04 m 141
19 KNR 4-01 Rozbidrka opierzen gzymsow z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
0,35*141 m2 49,35
razem m2 49,35
20 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym
250,061*0,001 t 0,25
razem t 0,25
21 KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km - naktady
1107/04 uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x) t 0,25
22 KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 do 1km
49,32*0,08*0,30 m3 1,184
141*0,35*0,12 m3 5,922
razem m3 7,106
23 KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(doptata 9x) m3 7,106
24 Analiza Wywiezienie materiatow rozbidrkowych - koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatow
wtasna wg rozbiérkowych
KNR 4-01
t.0108/10
wyd.lIl 1999 m3 7,106
2.3. Wymiana stolarki okiennej
25 | KNRO-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/10 PCW o powierzchni do 2,5m2 - typ 01
1,31*1,63*2 m2 4,271
razem m2 4,271
26 | KNRO-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - typ 02
1,30*2,48*2 m2 6,448
razem m2 6,448
27 | KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 do 1km
(4,271+6,448)*0,1 m3 1,072
razem m3 1,072
28 | KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(doptata 9x) m3 1,072
29 Analiza Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych - koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatow
wiasna wg rozbiérkowych
KNR 4-01
t.0108/10
wyd.lIl 1999 m3 1,072
30 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna balustrad z pretéw prostych

1212/05
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okienne
1,40%1,10*12 m2 18,48
1,00*1,10 m2 1,1
schodowe
3,20*%1,10 m2 3,52
razem m2 23,1
2.4. Obrébki blacharskie i parapety
31 | KNR2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm potokragte o $rednicy 15cm
0508/04
5,83 m 5,83
1,57+24,16+4,14+2,65 m 32,52
1,03+28,87+1,23 m 31,13
razem m 69,48
32 | KNR2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragte o srednicy 12cm
0510/03
11,07*5 55,35
razem 55,35
33 | KNR2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy
0923/04
(0,25+0,12)*65,58 m2 24,265
razem m2 24,265
34 | NNRNKB 6 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -
0541/02 parapety okienne
(0,35+0,12)*65,58 m2 30,823
razem m2 30,823
35 | NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - gzymsy
0541/02
0,30*70,5 m2 21,15
0,25*70,5 m2 17,625
razem m2 38,775
36 Analiza Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego szer. do 35cm i gr. 2cm wraz z
wiasna wg obrébkami tynkarskimi muru
KNR 2-02
t.0129/02
wyd.V 1995 m 5,24
37 KNR 2-02 Dostarczenie i montaz krat ostaniajgcych rury spustowe do wys. 2m
1217/02 szt 5
2.5. Wymiana stolarki drzwiowej
38 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - D1 o wym. 90x200cm
0702/06
0,90*2,00*1 m2 1,8
razem m2 1,8
39 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - D2 o wym. 100x215cm
0702/06
1,00*2,15 m2 2,15
razem m2 2,15
40 | KNR4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 do 1km
(1,8+2,15)*0,10 m3 0,395
razem m3 0,395
41 | KNR4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(doptata 9x) m3 0,395




Rodos 7.0.14 [6193] Strona 7/9
Tabela przedmiaru robét
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
42 Analiza Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych - koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatow
wtasna wg rozbiéorkowych
KNR 4-01
t.0108/10
wyd.lll 1999 m3 0,395
43 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych - drzwi zewnetrzne
1212/02
1,00%2,10 m2 2,1
razem m2 2,1
2.6. Roboty dociepleniowe elewacji
2.6.1. Cokoty
44 | ZKNR C-2.1 Odbicie tynkdw z zaprawy cementowej na scianach cokotowych
0401/06
wg dokumentacji
29,13 m2 29,13
razem m2 29,13
45 | ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podtoza przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/02 m2 29,13
46 | ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni Scian
0101/03 m2 29,13
47 | ZKNR C-1 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza przy bezspoinowym
0101/09 systemie docieplen m2 29,13
48 | ZKNRC-1 Uzupetnienie ubytkéw w murach o wielkosci do 10% w stosunku do powierzchni $ciany
0101/05 zaprawa tynkarska wyréwnujaca m2 29,13
49 | KNRAT-31 Ocieplenie $cian ptytami polistyrenu ekstrudowanego o wsp. 0,035 W/m2K grubosci 10cm
0205/03 z wyprawa tynkarskg mozaikowa gr. 1,8mm m2 29,13
2.6.2. Sciany nad cokotem
50 | ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarska przed przygotowaniem podtoza przy bezspoinowym
0101/01 systemie docieplen
elewacja tylna
01 1,61*1,63*20 m2 52,486
02 1,00%1,00%2 m2 2
03 1,00%2,20 m?2 2,2
D1 0,90*2,00 m2 1,8
D2 0,90*2,00 m2 1,8
elewacja frontowa
02 1,30%2,48*12 m2 38,688
01 1,61*%1,63*16 m2 41,989
razem m2 140,963
51 | ZKNR C-2.1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
0401/05 powierzchni ponad 5m2
701,908*80% m2 561,526
razem m2 561,526
52 KNR 4-01 Wykucie z muru okienek drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03 szt 14
53 | KNR4-01 Zamurowanie przebic¢ w scianach grubosci ponad 1 ceglty
0323/04 szt 14
54 | KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach fi 150mm
0322/02 szt 14
55 | ZKNRC-1 Oczyszczenie i zmycie podtoza przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/02
powierzchnia styropianu
562,61 m2 562,61
powierzchnia wetny
77,07 m2 77,07
powierzchnia z XPS
10 m2 10

oscieza
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261,14*0,20 m2 52,228
razem m2 701,908
56 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian ptytami polistyrenu ekstrudowanego o wsp. 0,035 W/m2K grubosci 12cm
0205/03 z wyprawa tynkarskg mozaikowg gr. 1,8mm m2 10
57 | KNRAT-31 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 12cm EPS 0,033 W/m2K S z wyprawg
0204/04 tynkarska silikonowa barwiona w masie m2 562,61
58 | KNR AT-31 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grubosci 2cm w systemie BAUMIT SILIKON S z
0204/06 wyprawa tynkarska silikonowa
261,14*0,20 m2 52,228
razem m2 52,228
59 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej grubosci 12cm w systemie BAUMIT SILIKON M
0303/04 z wyprawa tynkarska silikonowa
wg projektu
77,07 m2 77,07
razem m2 77,07
60 | KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatkowej warstwy siatki
0702/03
74,33*2,00 m?2 148,66
razem m2 148,66
61 | KNR AT-31 Montaz listwy poczgtkowe;j
0703/01
31,13 m 31,13
32,52 m 32,52
5,83 m 5,83
-2,46 m -2,46
(4,38+0,82+0,82)*2 m 12,04
-2,73 m -2,73
-1,00%2 m -2
razem m 74,33
62 | KNR AT-31 Obrdbka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
0703/02 m 74,33
63 | KNRAT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01 m 261,14
64 | KNR AT-31 Wykonanie boni w styropianie
0701/01
2,0%4*4 m 32
2,0%4*7 m 56
razem 88
65 | KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms posredni styropianowy systemowy szer.
0707/05 7cm wys. 20cm
141/2 70,5
razem 70,5
66 | KNRAT-31 Montaz profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms wieniczacy styropianowy systemowy
0707/05 szer. 10cm wys. 30cm m 70,5
67 | KNR AT-31 Malowanie reczne farbg silikonowa profili gzymsowych
0601/01
(0,07*2+0,20)*70,5 m2 23,97
(0,10*2+0,30)*70,5 m2 35,25
razem m2 59,22
68 | KNR4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 do 1km
561,526*0,03 m3 16,846
razem m3 16,846
69 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(doptata 9x) m3 16,846
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70 Analiza Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych - koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatow
wtasna wg rozbiéorkowych
KNR 4-01
t.0108/10
wyd.lll 1999 m3 16,846
2.7. Wejscie do budynku
71 | KNR 4-04 Demontaz istniejagcego daszka nad wejsciem
0802/01
2,00*1,00*2 m2 4
razem m2 4
72 KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami
0506/01
1,60*1,50*2 m2 4,8
razem m2 4,8
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