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Spis działów przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Nr ST Kod 
CPV

Opis

1. DOCIEPLENIE PODDASZA

2. ELEWACJA

2.1. Rusztowania

2.2. Roboty przygotowawcze

2.3. Wymiana stolarki okiennej

2.4. Obróbki blacharskie i parapety

2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

2.6. Roboty dociepleniowe elewacji

2.6.1. Cokoły

2.6.2. Ściany nad cokołem

2.7. Wejście do budynku
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. DOCIEPLENIE PODDASZA

1 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 
gr. 8cm m2 278,7

2 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na 
gładko m2 278,7

3 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 278,7
4 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 278,7
5   Analiza 

własna wg 
KSNR 5 

t.0405/06  
1995 

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2 na 
podłożu z betonu - Oprawa pyłoszczelna 2x36 ( z badaniami i sporządzeniem protokołów z 
badań )

wypustów 12
2. ELEWACJA

2.1. Rusztowania

6 KNR AT-05 
1651/02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i 
wysokości do 15m

31,13*10,97 m2 341,496
32,52*10,97 m2 356,744
5,83*10,97 m2 63,955

razem m2 762,195
7 KNR AT-05 

1663/01
Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe 
rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m

31,13*2,0 m 62,26
32,52*2,00 m 65,04
5,83*2,00 m 11,66

razem m 138,96
8 KNR AT-05 

1663/04
Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o 
szerokości 0,73m m2 762,195

9 KNNR 2 
1506/01

Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej
m2 762,195

10   KNR 2-02 
rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe
Nakłady robocizny = 3 271,554 r-g
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Koszt zajęcia pasa chodnika na czas prowadzenia robót
kpl 1

2.2. Roboty przygotowawcze

12   Analiza 
własna 

Demontaż i ponowny montaż róznych elementów wystepujących na elewacji ( lampy, 
kable, anteny, haki, wsporniki , numery policyjne itp.) kpl 1

13 KNNR 9 
0601/04

Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej ( po wykonaniu robót 
termomodernizacyjnych )

11*4*2 m 88

razem m 88
14 KNR 4-01 

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

5,83 m 5,83
1,57+24,16+4,14+2,65 m 32,52
1,03+28,87+1,23 m 31,13

razem m 69,48
15 KNR 4-01 

0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

11,07*5 m 55,35

razem m 55,35
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
16 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

0,45*65,58 m2 29,511

razem m2 29,511
17 KNR 4-01 

0347/01
Skucie zewnętrznych parapetów okiennych

49,32 m 49,32

razem m 49,32
18 KNR 4-01 

0347/04
Rozebranie ( skucie ) istniejących gzymsów

m 141
19 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka opierzeń gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku

0,35*141 m2 49,35

razem m2 49,35
20 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

250,061*0,001 t 0,25

razem t 0,25
21 KNR 4-04 

1107/04
(dopłata 9x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 0,25
22 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

49,32*0,08*0,30 m3 1,184
141*0,35*0,12 m3 5,922

razem m3 7,106
23 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 7,106
24   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 7,106
2.3. Wymiana stolarki okiennej

25 KNR 0-19 
0929/10

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni do 2,5m2 - typ 01

1,31*1,63*2 m2 4,271

razem m2 4,271
26 KNR 0-19 

0929/11
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 
PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - typ 02

1,30*2,48*2 m2 6,448

razem m2 6,448
27 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

(4,271+6,448)*0,1 m3 1,072

razem m3 1,072
28 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 1,072
29   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 1,072
30 KNR 4-01 

1212/05
Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych



Rodos 7.0.14 [6193] Strona 6/9
Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
okienne
1,40*1,10*12 m2 18,48
1,00*1,10 m2 1,1
schodowe
3,20*1,10 m2 3,52

razem m2 23,1
2.4. Obróbki blacharskie i parapety

31 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm

5,83 m 5,83
1,57+24,16+4,14+2,65 m 32,52
1,03+28,87+1,23 m 31,13

razem m 69,48
32 KNR 2-02 

0510/03
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm

11,07*5 m 55,35

razem m 55,35
33 KNR 2-02 

0923/04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(0,25+0,12)*65,58 m2 24,265

razem m2 24,265
34 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 
parapety okienne

(0,35+0,12)*65,58 m2 30,823

razem m2 30,823
35 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - gzymsy

0,30*70,5 m2 21,15
0,25*70,5 m2 17,625

razem m2 38,775
36   Analiza 

własna wg 
KNR 2-02 
t.0129/02 

wyd.V 1995 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego szer. do 35cm i gr. 2cm wraz z 
obróbkami tynkarskimi muru

m 5,24
37 KNR 2-02 

1217/02
Dostarczenie i montaż krat osłaniających rury spustowe do wys. 2m

szt 5
2.5. Wymiana stolarki drzwiowej

38 KNNR 3 
0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - D1 o wym. 90x200cm

0,90*2,00*1 m2 1,8

razem m2 1,8
39 KNNR 3 

0702/06
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - D2 o wym. 100x215cm

1,00*2,15 m2 2,15

razem m2 2,15
40 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

(1,8+2,15)*0,10 m3 0,395

razem m3 0,395
41 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 0,395
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
42   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 0,395
43 KNR 4-01 

1212/02
Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - drzwi zewnętrzne

1,00*2,10 m2 2,1

razem m2 2,1
2.6. Roboty dociepleniowe elewacji

2.6.1. Cokoły

44 ZKNR C-2.1 
0401/06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach cokołowych

wg dokumentacji
29,13 m2 29,13

razem m2 29,13
45 ZKNR C-1 

0101/02
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

m2 29,13
46 ZKNR C-1 

0101/03
Odgrzybienie powierzchni ścian

m2 29,13
47 ZKNR C-1 

0101/09
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża przy bezspoinowym 
systemie dociepleń m2 29,13

48 ZKNR C-1 
0101/05

Uzupełnienie ubytków w murach o wielkości do 10% w stosunku do powierzchni ściany 
zaprawą tynkarską wyrównującą m2 29,13

49 KNR AT-31 
0205/03

Ocieplenie ścian płytami polistyrenu ekstrudowanego o wsp. 0,035 W/m2K grubości 10cm 
z wyprawą tynkarską mozaikową gr. 1,8mm m2 29,13
2.6.2. Ściany nad cokołem

50 ZKNR C-1 
0101/01

Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym 
systemie dociepleń

elewacja tylna
01    1,61*1,63*20 m2 52,486
02    1,00*1,00*2 m2 2
03    1,00*2,20 m2 2,2
D1    0,90*2,00 m2 1,8
D2    0,90*2,00 m2 1,8
elewacja frontowa
02    1,30*2,48*12 m2 38,688
01    1,61*1,63*16 m2 41,989

razem m2 140,963
51 ZKNR C-2.1 

0401/05
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni ponad 5m2

701,908*80% m2 561,526

razem m2 561,526
52 KNR 4-01 

0354/03
Wykucie z muru okienek drewnianych o powierzchni do 1m2

szt 14
53 KNR 4-01 

0323/04
Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły

szt 14
54 KNR 4-01 

0322/02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach fi 150mm

szt 14
55 ZKNR C-1 

0101/02
Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

powierzchnia styropianu
562,61 m2 562,61
powierzchnia wełny
77,07 m2 77,07
powierzchnia z XPS
10 m2 10
ościeża
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Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
261,14*0,20 m2 52,228

razem m2 701,908
56 KNR AT-31 

0205/03
Ocieplenie ścian płytami polistyrenu ekstrudowanego o wsp. 0,035 W/m2K grubości 12cm 
z wyprawą tynkarską mozaikową gr. 1,8mm m2 10

57 KNR AT-31 
0204/04

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 12cm EPS 0,033 W/m2K S z wyprawą 
tynkarską silikonową barwiona w masie m2 562,61

58 KNR AT-31 
0204/06

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 2cm w systemie BAUMIT SILIKON S z 
wyprawą tynkarską silikonową

261,14*0,20 m2 52,228

razem m2 52,228
59 KNR AT-31 

0303/04
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grubości 12cm w systemie BAUMIT SILIKON M 
z wyprawą tynkarską silikonową

wg projektu
77,07 m2 77,07

razem m2 77,07
60 KNR AT-31 

0702/03
Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu dodatkowej warstwy siatki

74,33*2,00 m2 148,66

razem m2 148,66
61 KNR AT-31 

0703/01
Montaż listwy początkowej

31,13 m 31,13
32,52 m 32,52
5,83 m 5,83
-2,46 m -2,46
(4,38+0,82+0,82)*2 m 12,04
-2,73 m -2,73
-1,00*2 m -2

razem m 74,33
62 KNR AT-31 

0703/02
Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej

m 74,33
63 KNR AT-31 

0702/01
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

m 261,14
64 KNR AT-31 

0701/01
Wykonanie boni w styropianie

2,0*4*4 m 32
2,0*4*7 m 56

razem m 88
65 KNR AT-31 

0707/05
Montaż profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms pośredni styropianowy systemowy szer. 
7cm wys. 20cm

141/2 m 70,5

razem m 70,5
66 KNR AT-31 

0707/05
Montaż profili elewacyjnych gzymsowych - Gzyms wieńczący styropianowy systemowy 
szer. 10cm wys. 30cm m 70,5

67 KNR AT-31 
0601/01

Malowanie ręczne farbą silikonową profili gzymsowych

(0,07*2+0,20)*70,5 m2 23,97
(0,10*2+0,30)*70,5 m2 35,25

razem m2 59,22
68 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

561,526*0,03 m3 16,846

razem m3 16,846
69 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 16,846



Rodos 7.0.14 [6193] Strona 9/9
Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
70   Analiza 

własna wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych

m3 16,846
2.7. Wejście do budynku

71 KNR 4-04 
0802/01

Demontaż istniejącego daszka nad wejściem

2,00*1,00*2 m2 4

razem m2 4
72 KNNR 7 

0506/01
Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

1,60*1,50*2 m2 4,8

razem m2 4,8
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