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1 CZESC OGOLNA
1.1 WSTEP

1.1.1 Nazwa zamdwienia, etapowanie

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do projektu budowlanego i wykonawczego
termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 72 w Zyrardowie, dz. ew. nr 2565, 2076, 2563.
Niniejsze opracowanie stanowi zaltacznik 1 uzupetnienie do wykonanej réwnolegle dokumentacji
projektowej i powinno by¢ rozpatrywane tacznie.

1.1.2 Ogdlny zakres robét

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci ocieplenie:
e Jdcian zewngetrznych styropianem grafitowym EPS 70 031 gr. 15 cm, A = 0,031 W/mK,
e Jdciany szczytowej z welny mineralnej fasadowej gr. 15 cm, A = 0,031 W/mK,
e o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem twardym EPS 200 031, A = 0,031 grubosci
2-3cm, w zalezno$ci od warunkéw (szeroko$ci ramy okiennej),
¢ stropodachu welng mineralng granulowang gr. 25 cm (A = 0,045),
Zakres rob6t dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:
® czeSciowg wymiang stolarki otworowej z jej ujednoliceniem
e odtworzenie w styropianie gzymsow 1 glifow okiennych
¢ wymiang instalacji odgromowej (wedlug oddzielnego opracowania)
® roboty towarzyszace i remontowe, zwigzane z ociepleniem, wyszczegdlnione w dalsze]
czeSci opracowania
Szczegdtowy opis robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe za wyjatkiem materialéw uzywanych do odtworzenia
1 oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiaty z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

Wykonawca — jednostka prawna, ktéra wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w pelni
odpowiedzialna za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg
Projektowg 1 SIWZ. Zmiany konieczne i odstepstwa od dokumentacji projektowej, ktére moga
wynikng¢ w czasie wykonywania rob6t wykonawca moze wprowadzi¢ tylko pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna oglaszajgca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawcy 1 podpisania stosownych umoéw kontraktowych.
Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawce rob6t. W imieniu
Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogélne.

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
cze$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i1 odpowiednio zorganizowana cz¢$¢ budynki i terenu,
na ktérym sg wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne.
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujacych normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.2.1 Organizacja robot budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w
przypadku brakéw zwrdécenie si¢ do projektanta o ich uzupelnienie.

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenie mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zglaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru

1.2.2 Zgodnos¢ Robot ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.2.3 Btedy lub opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdét wchodzacych w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w ST, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw.

1.2.4 Stosowanie przepiséow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robd6t. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejgcia Robét przez Zamawiajacego.

W r6znych miejscach ST podane s3 odno$niki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ ST i czytane w polaczeniu z
dokumentacjg, w ktérej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i1 do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora Nadzoru. Szczegétowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub rozwigzan.

1.2.5 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
wykonania robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora
nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt beda obcigzaty
Wykonawce.

1.2.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczajagca go przed
roszczeniami zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi oséb trzecich
powstalych w trakcie realizacji prac.

1.2.7 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowac si¢ do przepisOw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Podczas realizacji robét
wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow dot. Ochrony Srodowiska na terenie 1 wokol niego oraz bedzie unika¢ dziatan
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szkodliwych dla innych jednostek wyst¢pujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.2.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

1.2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma
on obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot
oraz przez personel wykonawczy.

1.2.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa, szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wilasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe¢ na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
scieckow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgodg i na warunkach zarzadzajacego ,,zr6dlem” poboru tej wody. Przylacza beda
wykonane w sposob wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caly okres ich uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie
zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne



Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wilasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylagczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponie$¢ koszty podiaczenia do istniejagcych przewodéw gtéwnych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez
usung¢ instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

1.2.11 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujagce musza posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ identyfikatory z napisem
"Gos$¢" oraz nazwe jednostki, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inspektor nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w
warunkow. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robdt pracownikdw nie spelniajacych w/w
warunkéw do momentu ich spetnienia.

1.3 MATERIALY

1.3.1 Zrodta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do
wykonania rob6t statych Wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o atestach, wynikach
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Zatwierdzenia partii materialow z danego zrddia nie oznacza automatycznie ze wszystkie
materialty z danego zrdédla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatéw 1 wyrobow otrzymanych z danego zrddta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg wymagania.

1.3.2 Kontrola materiatow i atesty

Zarzadzajacy realizacjag moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowg¢ materiaty,
aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostep
do materiatéw pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych, nie zostang
one dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie winny by¢ usuni¢te przez Wykonawce, a
wykonane roboty z takich materiatéw podlegaja rozbiorce.

1.3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materialy do czasu ich uzycia byly zabezpieczone
przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jako$¢ do chwili wbudowania.
Materialy te maja by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.



1.4 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce¢ powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg przedmiotu umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane
jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy przewozone na $rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. W zalezno$ci od potrzeb, wykonanie
rysunkéw warsztatowych, miedzy innymi dla takich elementéw jak balustrady zewnetrzne i
wewnetrzne, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Rysunki te bedg wykonane na podstawie
projektow wykonawczych 1 przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i
jakosci materialdéw. W szczegdlnosci kontroli beda odpowiadaly roboty zanikajace. Wszystkie
materialy uzyte w procesie rob6t remontowych powinny odpowiada¢ normom 1 specyfikacji
technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzgdzeniami zapewniajagcymi
badanie probek i materialéw oraz jakosci wykonanych robét. Probki do badan beda pobierane
losowo. Mozna tez na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Kontrol¢ z ramienia Inwestora
przeprowadzac bedzie Inspektor Nadzoru.

1.8 OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.



- Jednostkg obmiaru rob6t dla dostawy, montazu lub demontazu elementéw wigzby jest
1 sztuka lub Im (metr),
- Jednostka obmiaru rob6t wykonczeniowych dachu jest m* (metr kwadratowy),
- Jednostkg obmiaru rob6t dla transportu materiatéw jest 1t (tona) lub Im’(metr
szescienny)
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawc¢ musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Obmiary gotowych rob6t begdg przeprowadzane z czestotliwoscig i
terminach umozliwiajagcych miesigczne ptatnosci na rzecz zamawiajacego. Obmiary beda
przeprowadzane przed czeSciowym 1 ostatecznym odbiorem rob6t a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.9 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbiér polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Odbiér
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
zarzadzajacego realizacjg zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci zarzadzajacego 1 wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych, zwtlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajagcych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku
gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacji 1 specyfikacji technicznych z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.9.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli byta sporzadzana w trakcie realizacji,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
warunkami technicznymi,
- Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione a termin wykonania wyznaczy komisja.



1.10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI

KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich zapiséw 1 wymagan w
trakcie realizacji Robot.

A takze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 Nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja
2004).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
148/2004 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarow.

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2 ROBOTY DEKARSKIE

2.1 WSTEP

2.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robo6t dekarskich obejmuje roboty naprawcze wigzby
dachowej wraz z pokryciem, wg Dokumentacji Projektowe;.

2.2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1.3.

2.2.1 Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami s3:
e drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem,
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blacha stalowa powlekana gr 0,7 mm

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j

Elementy odwodnienia dachu stalowe ocynkowane (rynny, rury spustowe)
Instalacja odgromowa

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyje¢cie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna ~ w sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji drewnianej wigzby dachowej stosuje si¢ drewno klasy K27 i K33
wedlug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa:

Tab. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa:

Omnaczenic Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Tab. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret witdkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna na dtugosci
dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szeroko$ci lub

dtugosci
Krzywizna podluzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nier6wnos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
¢ odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
e odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2.2.2 Laczniki

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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Nakretki:

Nalezy stosowac:

- Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501.

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505.

2.3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.

2.4 TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wykonanie napraw konstrukcji drewnianej wiezby dachowej i
poszycia

Prace prowadzi¢ zgodnie opracowanym przez Wykonawce projektem organizacji i Programem
Robé6t uwzgledniajacym wszystkie warunki realizacji. Zakres prac zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-81/B-03150. Dopuszczalne odchyiki:

- 12 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

- X1 cm w osiach rozstawu krokwi.

2.5.2 Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7 mm lub innego materialu po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Roboét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o grubosci
powyzej 0,6 mm wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob. aby nastepowatl szybki odpltyw wody z
obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie uszkodzily papy na przyktad
ostrymi brzegami itp.

2.5.3 Wykonanie rynien i rur spustowych

¢ Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska 1 z instrukcja producenta.
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¢ Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

e Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci 70-100 cm. Ziaczki,
narozniki i leje spustowe nalezy dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

e Rury spustowe s3 gladko zakonczone i réwnolegle przylegaja do $ciany. Uchwyty
mocujace rury spustowe rozmieszcza si¢ co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
e zgodnos$ci w zakresie wymiarow, rozstawu ,montazu
e prawidtowego spadku
e braku w rynnach pekni¢¢ i dziur
e Sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody 1 kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
e stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu
e gsprawdzeniu czy nie posiadajg pekni¢¢ lub dziur
e gsprawdzeniu pionowos$ci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do
5 mm

2.5.4 Montaz instalacji odgromowej

Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji odgromowej. Po zamontowaniu instalacji nalezy dokonac
jej sprawdzenia odpowiednimi przyrzagdami pomiarowymi przez osob¢ uprawniong.

2.6 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 1.7.

Kontrola wykonania poditozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku 1 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

2.6.1 Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:
¢ Przed przystagpieniem do robdt - badanie materiatow
¢ w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonania prac pokrywczych
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

2.6.2 Pokrycie papa

Odbiorom prac zanikajacych podlegaja nastepujace prace:
¢ potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
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® cigglos¢ warstw,
® jako$¢ materiatow,
prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego
trzech rzedach na kazdej potaci dachu),
rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,
réwnos¢ pokrycia,
szczelno$¢ pokrycia.
Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.,
Sprawdzenie wykonczenia zgrzewow
e Sprawdzenie wytrzymato$ci na rozerwanie
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

2.7 OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

2.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiérkowe nalezg do Rob6t tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

2.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty dekarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia rob6t rozbiérkowych oraz
innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, oceng jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania Robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02872:1998  Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal

Pozostate — wedlug pkt. 1.10 czeSci ogdlnej specyfikacji
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3 MONTAZ DRZWI | OKIEN

3.1 WSTEP

3.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi i okien wg Dokumentacji Projektowe;.

3.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

3.2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

3.2.1 Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szkto odpowiadajagce normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i PN-EN
1279-1:2006

3.2.2 Okna z PCV

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.

Zastosowano okna z PCV z profili pigciokomorowych wzmocnionych wkladkami stalowymi,

ktore zapewniajg sztywnos¢ wykonanych z nich okien.

Wymagania dla okien:
e przekroj profili pieciokomorowy lub wigcej,

szklenie okien potréjne - szybg zespolong klasy 02

wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U<0,9 W/ m’K,

izolacyjnos¢ akustyczna powinna wynosi¢ minimum 35 dB,

wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5,1.0 m3/(h m daPa2/3) dla pomierzen z

wentylacja grawitacyjna,

e ugiccie elementu od obcigzenia wiatrem f<1/300 odleglosci migdzy punktami
zamocowan,

® wymagania szczelnosci na przenikanie wody przy Dp=200Pa,

e trwatos$¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia — zamknigcia skrzydta,

e okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu

3.2.3 Okucia okien

Okucia do okien uchylno — rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej cz¢sci okna.

Okucia okienne musza spetnia¢ nastgpujgce parametry:

wytrzymalos¢ na parcie 1 ssanie wiatru, ci¢zar oszklonego skrzydta,

bezpieczenstwo uzytkowania,

funkcjonalno$¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwos¢ wymiany,

trwatos¢ 1 niezawodnos¢ dziatania,

estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej. Rodzaj wykonczenia wedtug probek stosowanych
przez producenta stolarki przedstawionych do wyboru przez Inspektora.

Okucia okien powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

16



3.2.4 Drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone

Wbudowac nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami, ocynkowane,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny by¢ wykonane z
materiatléw oraz posiada¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego
systemu drzwi.
Wymagania dla uszczelek 1 przektadek:
e twardos¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymalos¢ na rozcigganie ok. 8 MPa
odpornos¢ na temperature od—30 do +80 °C
palnos$¢ — nie powinna przepuszczac ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe,
e trwatos¢ min. 20 lat
Wymagania dla drzwi:
® izolacja cieplna - wspoétczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,1 W/m2xK
klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3
materiat izolacyjny — wetna mineralna lub PIR
zamki atestowane, begbenkowe
okucia z samozamykaczem
okna w drzwiach wg dokumentacji projektowe;j
opcja uzytkowa drzwi — wielofunkcyjne.

3.2.5 Okucia drzwi

Zamki, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym.

Probki elementéw dostarczone Inspektorowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta drzwiowego.

Zastosowa¢ odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia: zapadkowo — zasuwkowy,
begbenkowy i drugi zamek wpuszczany w odlegtosci 40cm ponad klamka.

Dla pomieszczen o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw wlamaniu zamki rolkowo —
zasuwkowe.

Stalowy trzpien 1 korpus zamka ze stali zabezpieczajacej zamek przed rozwierceniem 1
mozliwo$¢ zastosowania systemu ,,masterkey”, wykonczenie proste ze stali nierdzewnej,
wktadka bgbenkowa sztyftowa 6+3+1.

Rodzaj i klasa zawiasow co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamknig¢, Zawiasy
odpowiadajagce czestotliwosci  uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z
uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z norma PN-EN
947:2000 1 PN-EN 948:200.0 Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z
oscieznica.

W kazdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest no$ny z tulejkami fozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyn¢ do samozamykania
drzwi.

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do
rodzaju zamkoéw. Klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci minimum
20mm. Uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o $rednicy S0mm, szyldy w wersji jednolitej dla
pomieszczen chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla pozostalych pomieszczen, minimalna
szeroko$¢ szyldu 40mm, Szyldy mocowane (przykrecane) do skrzydia drzwi od wewnatrz
pomieszczenia.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do
posadzki i obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm.

3.3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

3.5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowac¢ otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zaméwieniem upewnic si¢ czy
wielkos¢ otworu w murze odpowiada¢ bedzie zaméwieniu.
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migedzy oScieznicg a murem
wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich zamieszczono w ponizszej
tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich

.. . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow p -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a _1 -1
oscieznica

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w os$ciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z
wymaganiami podanymi w tablicy ponizej.

Wym@ry ZEWNGUZNE| [ jczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki [cm] punktéw
Wysoko$¢ |Szerokos¢ [MOCOWaNIA W nadprozu i progu Na stupku
Do 150 |4 Nie mocuje sie Kazdy stupek w 2
Po 2 punkty w nadprozu i progu|od nadproza i ok.
Powyzej 2 rozmieszczone symetrycznie w 35cm od progu
200 odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stupek w 3
Powyzej 150200 |8 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w|punktach:
150 V2 szerokosci okna - w odlegtosci 33cm
Po 2 punkty w nadprozu i progu,|od nadproza
Powyzej 10 rozmieszczone symetrycznie w - w Y2 wysokosci
200 odlegtosciach od pionowych|- w odlegtosci 33cm
krawedzi  nécieza réwnvch  1/31od dolnei czescl

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im wysokos$ci lub szerokosci okna, jednak nie
wigcej niz 3mm na cate] dlugosci elementow oScieznicy, a odchylenie oScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.

3.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:
- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-78/M-02139
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- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci poltagczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach =1 mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiaséw — dopuszczalna odchyltka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

- sprawdzenie izolacyjnos$ci akustycznej — wg. PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewn¢trznych wejsciowych
nie powinna by¢ wigksza niz 1 m’ na 1 m dlugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy
cisnien A p =10 Pa;

- Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢ co najmniej 8h, w
pomieszczeniu o temp. 20° £2°C i wilgotnosci wzglednej 50 £10%.

- Sprawdzenie wymiaréw, szerokos¢ i wysokos¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach réwnolegltych do krawegdzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym
z odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

3.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym S$wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

3.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

3.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie ptatnosci za roboty zwigzane z montazem drzwi.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wszystkich robét. Platnos¢ za
pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja
Projektowa, oceng jakos$ci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania Robdt, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN/B-10087/ 96 Szczegbétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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4 DOCIEPLENIE SCIAN

41 WSTEP

4.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia elewacji
metoda lekkg mokrg wg Dokumentacji Projektowe;.

4.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

4.2 MATERIALY

Kazda partia materialéw stosowanych do ocieplenia $cian, powinna by¢ dostarczana na budowe
z atestem stwierdzajacym zgodno$¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien by¢
wydany przez uprawniong jednostke.

4.2.1 Plyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnace), frezowane, odmiany 15 lub 20
odpowiadajace nast¢pujagcym wymaganiom:
- Wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubos¢ okreslona dla danej $ciany
- Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;
- powierzchnia plyt — szorstka, po krojeniu z blokéw;
- krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbieh 1 wytaman;
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej probki.
Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Ptyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch miesiecy
od wyprodukowania.

4.2.2 Tkaniny zbrojace

Stosowac tkaning z widkna szklanego spetniajaca nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 kN

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

4.2.3 Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowac typ tacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kotki stalowe w tulejach
rozpreznych, typowe dla systemow docieplen. £acznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia
w warstwie nosnej $ciany.

4.2.4 Kleje, masy klejace i tynkarskie

Nalezy zastosowac kleje, masy klejace i tynkarskie zgodne z przyjeta technologia i dopuszczone
do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie nalezy aczy¢ elementéw
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réznych systeméw, wszystkie elementy docieplenia powinno si¢ wykona¢ w jednej, przyjetej
technologii. Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

4.2.5 Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych
i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

4.3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto
40-60 1 do przygotowywania masy klejacej;

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i spr¢zarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej;

- urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

4.4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

4.5 WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania Robot:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich);

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;

- przygotowanie masy klejacej;

- przyklejenie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

4.5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialty oraz narzedzia i
sprzet  odpowiadajace wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz zmontowaé
rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych
nalezy przymocowa¢ do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich polozenia nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 wygrodzi¢ teren budowy. Ze szczegdlng uwagg nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie
prac na wysokos$ciach.

4.5.2 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
Przed przystagpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, a w

razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykona¢ prébne
przyklejenie probek styropianu.
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4.5.3 Wykonanie préby przyklejenia ptyt

Powierzchni¢ Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i1 pozostatosci wypraw 1
przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Masg klejaca
nalezy natozy¢ na cale powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm, a
nastepnie przylozy¢ i docisng¢ prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymato$¢ podloza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy
klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa
nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokladniej oczysci¢
powierzchni¢ $ciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejania
styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on
zbyt niskg wytrzymatos$cig i takiego kleju nie wolno stosowac.

4.5.4 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Nalezy wykona¢ kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB dopuszczajacych
dane taczniki do stosowania w budownictwie.

4.5.5 Przygotowanie klejow i mas klejagcych

Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
4.5.6 Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac si¢ do
gbry. Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywa¢ za pomoca przyrzadu
gwarantujagcego proste 1 prostopadte cigcie. Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie
styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na pozostalej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na odwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3
cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow gdy
ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac
40% ptyty, a grubos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 10 mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach nalezy nalozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, plyte
nalezy przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packa
drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami co sprawdza si¢ przez
przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycis$nie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie
lub poruszanie ptyt.

Piyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze
niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu lub pianka
poliuretanowg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy calg
powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosci okoto 40 cm, wylozonymi papierem §ciernym.
Nie dopuszcza si¢ wypetniania szczelin migdzy ptytami styropianowymi oraz wyroéwnywania
nieréwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

4.5.7 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tagcznikow

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocy facznikow mechanicznych nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB
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dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tacznikéw
(gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca. Mocowanie tacznikOw mozna wykonywac
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych
okoto 2 dni od klejenia ptyt.

4.5.8 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciggla warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej.
Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo
rolke tkaniny w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w masg¢ klejaca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mas¢ klejagca. Nastepnie na
powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci 1 mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catag powierzchni¢
doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napi¢ta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otworéw okiennych i1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinac
na $cian¢ sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych
1 drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleic¢
perforowane katowniki wzmacniajace. W czg$ci parterowej i cze¢sci cokotowej $ciany nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

4.5.9 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Robdét powinny
odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojacej. Wykonywanie
wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzié¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.
W projekcie przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm,
przeznaczony pod malowanie farbami silikonowymi. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po 14
dniach od wykonania wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim
zagruntowaniu preparatem gruntujgcym.

4.5.10 Sciany — uwagi dodatkowe

- Przed przystgpieniem do prac nalezy, oprécz informacji zawartych w niniejszym
opracowaniu, zapoznac si¢ ze szczegdtowymi zaleceniami producenta systemu docieplen.

- Laczniki mechaniczne nalezy oprécz kleju stosowac na wszystkich docieplanych $cianach.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu docieplenia w zakresie
odstgpéw czasowych pomiedzy poszczegdlnymi etapami prac, jak rowniez odpowiednich
warunkéw pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podtoza powinna
by¢ wieksza od 5°C, ale nie wicksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku
temperatury w przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac poniecha¢. Nie nalezy rowniez
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prowadzi¢ Robdt w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz
przy wilgotnosci wigkszej lub mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych
etapow Robét. Roboty nalezy wykonywaé szybko, zachowujac ciagtos¢ prac na
poszczegdlnych fragmentach Scian.

- Przy otworach okiennych docieplenie o$ciezy — styropian grubosci 3cm. W miejscach, gdzie
nie ma takiej mozliwosci ze wzgledu na zbyt waska futryng, dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
docieplenia glifu lub docieplenie 1cm. Siatke nalezy wywing¢ na $ciang i wykona¢ wyprawe
cienkowarstwowg jak dla pozostalej, docieplanej czesci Sciany.

- Do wysokosci 2 metréw docieplanej $ciany nalezy stosowa¢ podwdjng siatke wzmacniajaca

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w punkcie 1.7.

4.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

4.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

4.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z dociepleniami
elewacji.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robdt rozbiérkowych oraz
innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, oceng jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania Robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.

5 IZOLACJE

5.1 WSTEP

5.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét izolacyjnych wg
Dokumentacji Projektowe;.

5.2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
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5.2.1

5.2.2

Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania

Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
Polistyren ekstrudowany

Papy

5.2.2.1 Papa termozgrzewalna podkladowa NRO

Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

Rodzaj bitumu - SBS

Grubos$¢ - 3 =5 mm

Wktadka no$na - witdknina poliestrowa 180 + 250 g/m?2

Sita zrywajaca podtuzna - 400 + 800 N/Scm

Sita zrywajaca poprzeczna - 300 + 800 N/5 cm

Wydluzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej- 2 = 40%
Dolna granica elastycznosci -20 + - 25°C

Odporno$¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

NRO - nie rozprzestrzeniajaca ognia

5.2.2.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m?2, na
wierzchniej stronie znajduje si¢ posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego:

5.2.3

zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciagg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 £0,2 mm

NRO - nie rozprzestrzeniajaca ognia

Polistyren ekstrudowany

Gestos¢: > 35 kg/m3

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-
160 mm)

Napre¢zenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
Pelzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa

Zamknietokomérkowos$é: > 95%

Modut elastycznosci: 20 N/mm?

Podciaganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%

Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT'1

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 650C

5.3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.
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5.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

5.4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
1 zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato§¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych
pape przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki
nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej] w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie
wiecej niz 1200 rolek, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - ptyty z polistyrenu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym.

5.4.2 Wymagania dotyczace transportu

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ 1 uszkodzeniem.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie. jak: maty stomiane, wiéry drzewne. plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
e przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,
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e podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w
obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

¢ podktad zawilgocony 1 przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

e podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ si¢ pomiedzy podtoze a powtoke
gruntowg. Luzne fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny byc¢
zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.5.2 Sposob wykonania izolacji - wymagania ogéine

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegélowa instrukcjg producenta zastosowanych
materiatéw izolacyjnych.

5.5.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

® Dbezdeszczowej pogody

¢ po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych giéwne prace izolacyjne

® po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

e przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy

uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrgbne
wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialéw
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgltebien, wypuktosci oraz pekniec€, czysta, odttuszczona
i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwg wyroOwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za§ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

5.5.3.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowg wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢
sprawdzone i przygotowane.

5.5.3.2 Izolacje z materialéw rolowych

Do materialéw rolowych zalicza si¢ papy termozgrzewalne

27



Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i migdzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i doci$niecie do podtoza juz utozonej warstwy.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja nastepujace prace:
® przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
potozenie kazdej warstwy izolacji
ciggtos¢ warstw
spadek drenazu
® obsypke drenazu
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

5.7 OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem.

5.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;.

5.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Zasady platnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy =z wypetniaczami
stosowane na goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej 1 welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie —

Specyfikacja
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Opracowatl:
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. MA/KK/007/02
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