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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy Wyszyńskiego 10 

Instytucja finansująca inwestycję: 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Wyszyńskiego 10 

96 – 300 Żyrardów 

Organ nadzoru budowlanego: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Przyszły użytkownik: 

Wykonawca robót. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola oraz biblioteki dla 

potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie. 

 Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 

B. Roboty rozbiórkowe 

C. Elementy drewniane dachu 

D. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 

E. Instalacja odgromowa 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ulicy Wyszyńskiego 10 w 

Żyrardowie 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 

okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5. Definicje 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 

poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 

szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 

roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 

scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 

sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne 

obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 

wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 

terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 

Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
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budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też 

technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich 

Zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się 

tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących 

te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 

w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie 

jest obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 

"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 

warunków jego zastosowania i użycia. „istotne wymagania” oznaczają wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 

mają spełniać roboty budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury 

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu 

a także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
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Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa i urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu obiektu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu 

budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i SST. 

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i 

kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
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ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z 

wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 

zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego 

geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej 

przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia 

lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi działka nr 4047/2, 06-300 Żyrardów, powiat żyrardowski 

Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem 
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budowy oraz uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ 

na prowadzenie robót. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy, miejsca poboru energii 

elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną wskazane 

podczas przekazania placu budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 

b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia, użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 

wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 

ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 

są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
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środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 

po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 

być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami, zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 

robót. Projekt powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

 

2.4.1. Dziennik robót 

Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika 

budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 

i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie 

protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku robót powinny być zapisywane 

następujące informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 

j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
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wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych, 

l) szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, 

n) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

o) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

p) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także 

zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 

dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 

jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 

załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy 

zawiera również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne, 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) opinie ekspertów i konsultantów, 

g) korespondencje dotyczącą budowy 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy, oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 

dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentacja powykonawcza, 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
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nazwą przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 

ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 

jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 

zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być 

dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym 

dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 

b) nr umowy, 

c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

d) tytuł dokumentu, 

e) numer dokumentu lub rysunku, 

f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 

g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

h) data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i 

zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 

zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we 
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wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 

bieżąco 

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 

Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 

utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 

z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 

w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 

urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający 

realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 

jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i 

urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 

one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone 

do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 

wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót. 

 

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 

jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 

ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci on 
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Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza 

się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

przejściowej faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 

wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 

zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 

się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Odbiory robót, zasady 

odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 

należności i jej wypłaty. Wzór protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
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9. PZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV – 45111100-9, 54111220-6 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i rozbiórek przy realizacji wymiany pokrycia dachowego na budynku 

wielorodzinnym przy Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac rozbiórkowych  obejmują: 

a) demontaż orynnowania 

b) demontaż i montaż instalacji odgromowej 

c) demontaż części pokrycia dachowego 

d) demontaż części deskowania 

 

5.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST  

2 MATERIAŁY  

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji z ustawą 

3 SPRZĘT 

5.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) samochodami do wywozu odpadów, 

b) drobnym sprzętem pomocniczym 

c) kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
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4 TRANSPORT 

 

4.1. Transport gruntów 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i 

nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) Miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP 

b) Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania 

 

5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 

osób niepowaśnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem 

 

5.5. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 

miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 

schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały 

pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 

składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym, 

b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym 

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz 

elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
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5.7. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

 

5.8. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 

autoryzowane wysypiska.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 

odpadów. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1 mb rozbiórki orynnowania 

b) 1 mb rozbiórki instalacji odgromowej 

c) 1 m2 rozbiórki deskowania 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  

późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 

 

C. DREWNIANE ELEMENTY DACHU 

CPV-44112400-2, 44112000-8, 44112100-9 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru drewnianych elementów dachu podczas prac związanych 

z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy 

Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu realizację robót niezbędnych do wykonania prac ciesielskich przy 

wymianie pokrycia dachu 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji dachu będą: 

 deska   - 32 mm 

 kontrłata - 25x50 mm 

 łata  - 40x60 mm 

 materiały pomocnicze – gwoździe, wkręty 

 

2.2. Drewno 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-

82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:  

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  



21 
 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z 

wymaganiami PN-82/D-94021. 

 

2.3. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 

drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 

oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 2.2 4.  

 

2.4. Elementy zabezpieczające 

a) Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed 

korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, 

wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z 

zaleceniami udzielania aprobat technicznych.  

b) Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem 

powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do 

zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 

chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 

Do wykonania prac przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 

piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i 

nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 

impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, wkrętarki, pilarki do drewna 

elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Samochód powinien posiadać skrzynię o długości wystarczającej, aby paczka drewna nie 

wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5m. Dopuszczalne jest również przewożenie 

elementów dłuższych od skrzyni maksymalnie do jednego metra, ale wówczas paczki 

drewna muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym). Pakiety 

należy ładować na ciężarówkę od tyłu, nie od góry. Do rozładunku oryginalnych paczek 

zaleca się stosować o ile to możliwe dźwigu lub wózka widłowego. Paczki należy 

podnosić przy użyciu belki poprzecznej i dwóch zawiesi pasowych. 

Paczki drewna nie mogą być składowane bezpośrednio na gruncie.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonanie robót 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

b) długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od 

długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.  

c) jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 

powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od 

sposobu obróbki końców elementów.  

d) elementy drewniane stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
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styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Niedopuszczalne jest używanie palników w bezpośrednim kontakcie z surowym 

drewnem. Zabezpieczenia kontrłat w dachu spodnim  wykonać papą mocowaną 

mechanicznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania jakości  robót w czasie budowy 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

c) sprawdzeniu umocowania i łączenia elementów, 

d) sprawdzenie wilgotności drewna 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3(metr sześcienny) zużytego drewna. Do obliczania ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego robót jest 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór końcowy 

odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenie robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-B-03150-0?:1981. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 0. Postanowienia ogólne. 1. Materiały. 2. 

Konstrukcje. 3. Złącza.  

b) PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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c) Zmiany do PN-B-03150:2000: /Az1:2001, /Az2:2003, /Az3:2004. 

d) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-

1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 

 

 

D. POKRYCIE DACHU I OBRÓKI BLACHARSKIE 

CPV-44112400-2, 45260000 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich przy 

wymianie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 

Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie; 

a) zabezpieczenie kontrłat papą  

b) uzupełnienie pokrycia z papy w miejscach wymiany deskowania 

c) wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek tradycyjny 

d) wykonanie pokrycia z blachy na rąbek stojący - modułowy 

e) wykonanie obróbek z blachy powlekanej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 

e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
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zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały do pokryć 

dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być 

potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

2.2.1 Blacha na rąbek stojący - modułowa 

Blachodachówka powinna spełniać poniższe parametry 

a) wysokość rąbka  - 32 mm 

b) grubość blachy  - 0,5 mm 

c) szerokość efektywna - 475 mm – 

d) szerokość całkowita - 505 mm 

e) długość maksymalna - 10 000 mm 

f) długość minimalna  - 800 mm 

g) zakład porzeczny  - 200 mm 

h) rozstaw łat   - 250 mm 

i) blacha powlekana 

j) kolor     - RAL 7011 

 

2.2.2 blacha na rąbek tradycyjny 

Blachodachówka powinna spełniać poniższe parametry 

a) stal ocynkowana powlekana 

b) grubość    - 0,6 mm 

c) gramatura ocynku  - 350 g/m2 

d) szerokość efektywna - 595 mm 

e) szerokość całkowita - 670 mm 

f) minimalny promień gięcia - 1000 mm 

g) kolor     - RAL 7011 

 

2.2.3 blacha stalowa powlekana 

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów 

lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość 

blachy 0,5 – 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm 

 

2.2.4 papa 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu 

rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Papa 

powinna mieć jednolite ubarwienie i spełniać poniższe wymagania: 

a) masa pokrywająca – bitum modyfikowany elastomerem (SBS) 

b) rodzaj wkładki nośnej – tkanina poliestrowa o gr 250 g/m2 

c) grubość 5 mm 

d) siła zrywająca wzdłuż / poprzek – 800N/ 5 cm / 800N/ 5 cm 

 

2.2.5 membrana strukturalna 

membrana powinna być elastyczną, otwartą dyfuzyjnie i strukturalnie warstwą 

dzielącą. Podstawowe parametry membrany 

a) gramatura      - 380 g/m2 

b) reakcja na ogień     - E 

c) przenikanie pary wodnej   - 0,02 m 

d) wydłużenie w kierunku podłużnym  - 270N/50 mm 

e) wydłużenie w kierunku poprzecznym - 220N/50 mm 

 

2.2.6 rynny i rury spustowe 

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
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94702:1999 

Rynny z blachy powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w element wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości 

c) mocowanie do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy  powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

 

2.2.7 Przechowywanie 

Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem. Na każdej rolce papy powinna 

być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie i świadectwie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników.  

Dla gontu bitumicznego warunki przechowywania takie same jak dla papy. 

 

Blachodachówkę należy chronić przed dużymi zmianami wilgotności i temperatury 

powietrza, które mogą być przyczyną kondensacji pary wodnej między arkuszami. 

Skutkiem tego zjawiska najczęściej są ogniska korozji w postaci białych i czarnych plam, 

a także odparzenia powłoki lakieru. Aby nie dopuścić do uszkodzenia powłok ochronnych, 

blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W razie 

zamoczenie blachy należy jak najszybciej wysuszyć wszystkie arkusze, aby zapobiec 

uszkodzeniom blachodachówki i powstawaniu ognisk korozji. 

Arkusze blachy układać na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, 

rozmieszczonych maksymalnie co 1 m. Można do tego celu użyć specjalnych palet, które 

zabezpieczą blachodachówkę przed zabrudzeniem, np. ziemią czy żwirem. Istnieje 

możliwość składowania paczek jedna na drugiej, trzeba jednak przełożyć je listwami. 

Maksymalnie można ułożyć po trzy paczki. Paczek nie należy niczym obciążać. Zakazane 

jest też chodzenie po nich. Ofoliowaną blachodachówkę można przechowywać 

maksymalnie przez miesiąc od momentu dostawy. Arkusze blachy mogą być tymczasowo 

składowane na wolnym powietrzu, ale powinny być wtedy przykryte i właściwie 

wentylowane. W tym celu można przykryć je plandeką, jednak w taki sposób, by nie 

leżała bezpośrednio na blasze. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
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wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 

podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, 

naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych 

należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą 

skosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi 

elementami wystającymi ponad dach należy wykonać odboje o górnej krawędzi 

nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  

5.9. Pokrycie dachu blachą na rąbek 

Krycie połaci dachowej blachą na rąbek należy rozpocząć od zamocowania pasa 

usztywniającego i pasa okapowego. Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy 

ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6  mm)  lub  grubszej  (do  

0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoździami  ocynkowanymi  w  dwóch  rzędach 

mijankowo. Pas  okapowy  należy  wykonać  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  połaci  

dachowych,  łączonej  w  zależności  od spadku  na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  

podwójne  i  mocując  go  do  deskowania  żabkami  oraz  gwoździami ocynkowanymi. 

Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. Na  

połaciach  dachowych  arkusze  blach  powinny  być  układane  krótszymi  bokami  

równolegle  do  okapu.  Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, 

to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze 

sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o  

10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 

25 mm do 45 mm, 

b)  w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu 

połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci 

mniejszym niż 20 

c) w kalenicy i narożach– na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 

łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W 

rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. Rąbki leżące 

sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki 

stojące obu połaci  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  1/2  arkusza.  Z  obu  

stron  kalenicy  rąbki  stojące  powinny  być zagięte i położone na długości około 10 

cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie 

odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 

zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
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5.2. Obróbki blacharskie 

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

b) obróbki blacharskie z blachy stalowej i tytan-cynk o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15 st.C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

c) przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 

sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone rynienki spustowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny być: 

e) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w element wieloczłonowe, 

f) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości 

g) mocowanie do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

h) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny 

być: 

d) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

e) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

f) mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

g) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola między operacyjna pokryć 

polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej. Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu wykonania z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny 

gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych lub wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

a) Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni, 

b) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie przekracza 0,5 m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne  

Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów które powinny zawierać 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją 

 Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą 

Techniczną, Certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 

elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności 

połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być montowane po 

sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 

b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
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c) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno, 

d) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania, 

e) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco, 

f) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego, 

g) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 

h) PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

i) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze, 

j) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych, 

k) PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania, 

l) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania, 

m) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 

 

 

E. ROBOTY INSTALACYJNO - ELEKTRYCZNE 

CPV-453000, 453100 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji odgromowych przy zadaniu polegającym na wymianie 

pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wyszyńskiego 

10 w Żyrardowie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z 

wykonaniem instalacji elektrycznych. W skład robót wchodzą: 

a) Instalacja odgromowa. 

b) Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych. 

W szczególności zakres robót obejmuje: 

a) dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót. 

b) wykonanie instalacji odgromowej, 

c) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

d) wykonanie pomiarów i prób kontrolnych, 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania 

 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać 

Certyfikaty Zgodności z Polską Normą lub Certyfikaty zgodności z Aprobatą 

Techniczną oraz posiadać Certyfikat na Znak bezpieczeństwa  

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją 

są: 

a) Płaskownik FeZn 25x4, drut fi 8, różnego rodzaju złącza i uchwyty, jako 

elementy instalacji uziemienia, instalacji odgromowej i połączeń 

wyrównawczych. 

 

  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i powinny na nie zostać przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne. 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 

placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi 

Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych 

materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn oraz sprzętu gwarantujących jakość robót. Przewidywany do użycia sprzęt 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym 

 

4.2. Sprzęt wymagany 

a) Wiertarki elektryczne z udarem pneumatycznym (w odpowiedniej liczbie) 

b) Drabiny, młoty i dłuta do wykonywania bruzd w ścianach i otworów 

c) Różnorodne narzędzia ręczne dla prac elektrycznych przy układaniu 

przewodów 

d) Przyrządy pomiarowe. 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Śródków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 



31 
 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania  

a) Wykonawca przedstawi Kierownikowi robót do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie 

wykonana rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku. 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

kontraktem i dokumentacją oraz za jakość wbudowanych materiałów. 

Wymagania w zakresie wykonywania robót i ich odbioru zawarte są w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych” 

tom V - Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 1989 r. /lub nowsze odpowiedniki 

c) Wszystkie użyte materiały muszą być posiadać odpowiednie atesty, 

przechowywanie i składowanie materiałów powinno być zgodne z warunkami 

technicznymi 

d) Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy. Po wykonaniu 

poszczególnych etapów robót, a także po wykonaniu robót zanikających, 

należy dokonać ich odbioru, zapisując odbiór w dzienniku budowy 

e) Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej 

f) Roboty należy wykonywać z dużą ostrożnością, tak, aby nie naruszyć innych 

elementów obiektu 

g) Dokumenty odniesienia (stanowiące podstawę wykonania robót): 

 Projekt instalacji odgromowej budynku przyprawach termoizolacyjnych 

 Normy budowlane, elektryczne i ochrony pożarowej i BHP. 

 

6.2. Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych instalacyjno – montażowych 

 

a) Ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze 

strony inwestora. 

b) Wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadające aktualne 

zaświadczenie kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robotami przez osoby z 

uprawnieniami budowlanymi. 

c) Prowadzenie Dziennika Budowy 

d) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 

6.3. Wymagania dotyczące organizacji i urządzeń elektrycznych na placu budowy 

Inwestor powinien zapewnić: 

a) Pomieszczenie socjalno – administracyjne 

b) Pomieszczenie magazynowe 

c) Wskazać miejsce zasilenie w energię elektryczną. 

d) Usytuowanie rozdzielnicy nie powinno stwarzać zagrożeń i utrudniać pracę 

e) Wykonawca powinien zabezpieczyć dostęp do rozdzielnic osób postronnych 

zwłaszcza po skończonej pracy. Rozłączyć i zwinąć przewody ruchome. 

f) Przewody ruchome typu oponowego Opd z żyłą min. 3x1,5mm2. Sprzęt 

elektryczny sprawny, jeżeli jest to wymagane z atestami dopuszczenia do 

ruchu. 

g) W warunkach budowy należy zwracać szczególną uwagę na ochronę 

przeciwporażeniową urządzeń. 

 

6.4. Roboty demontażowe 
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Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed 

przystąpieniem do prac dachowych należy zdemontować instalacje. Elementy stalowe 

należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z 

budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć 

na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania.. 

 

6.5. Sposób układania przewodów 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o 

promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo 

starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. 

Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą 

śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody 

instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją 

przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno 

stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko 

ocynkowane pręty stalowe. 

 

6.6. Zaciski probiercze 

Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na 

wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do prze-

prowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania 

(najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu 

uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów 

oporności. 

 

6.7. Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą. Wartość 

oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną 

przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów robót 

 

7.2. Kontrola, badania i pomiary 

a) trwałość zamocowania sprzętu elektroinstalacyjnego do podłoża. 

b) trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń lub 

przewody. 

c) prawidłowość umieszczenia sprzętu elektroinstalacyjnego na odpowiednich. 

wysokościach. 

d) właściwe usytuowanie i podłączenie gniazd wtyczkowych. 

e) zachowanie zasady jednolitej pozycji załączania wyłączników we wszystkich 

pomieszczeniach, 

f) właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów i urządzeń instalacji 

elektrycznej. 

g) właściwy stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz 

urządzeń -elektrycznych, 

h) zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 

i) estetykę wykonania instalacji elektryczne 
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8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowymi  ujętymi w KNNR 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym lub zakończeniu wymiany 

tej instalacji, wykonawca zgłasza ją inwestorowi do odbioru technicznego. 

Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej przeprowadza komisja powołana 

przez Inwestora, którego przedstawiciel jest równocześnie jej przewodniczącym, z 

udziałem wykonawcy (kierownika budowy) oraz przyszłego użytkownika obiektu. W 

skład komisji mogą również wchodzić:  projektant instalacji sprawujący nadzór 

autorski, a także doproszeni przez członków komisji rzeczoznawcy. 

W przypadku gdy inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej odbywa się 

równocześnie z odbiorem ostatecznym przeprowadzonym przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, członkiem komisji jest również przedstawiciel tego przedsiębiorstwa.  

Komisja inwestorska odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinna sprawdzić 

zgodność wykonanych prac z umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. 

projektem instalacji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. a także zaleceń 

umieszczonych w dzienniku budowy. Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru 

końcowego instalacji elektrycznej, wykonawca zobowiązany jest do skompletowania 

następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonanie robót, wraz z późniejszymi aneksami. 

b) protokółów z przeprowadzonych prób montażowych. 

c) protokółów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń 

odbiorczych. a także prób rozruchowych. 

d) opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonywane). 

e) dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej 

instalacji oraz zainstalowanych na stale urządzeń elektrycznych. 

f) certyfikatów oraz. deklaracji zgodności na zastosowanie w instalacji 

elektrycznej, wyrobów i urządzenia. 

Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: sprawdzenie 

przedstawionych dokumentów . oględziny instalacji, próby rozruchowe. a następnie 

sporządzenie protokołu odbioru.  

Zakres oględzin, mających przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykonana 

instalacja elektryczna spełnia wymagania bezpiecznej eksploatacji, polega na 

sprawdzeniu prawidłowości: 

a) wykonania połączeń obwodów 

b)  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. 

c)  skuteczności ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

d)  wykonania (ułożenia) przewodów połączeń wyrównawczych, 

e)  umieszczenia urządzeń odłączających,  

f) rozmieszczenia oraz umocowania urządzeń, aparatów, sprzętu. osprzętu i 

przewodów  

g) dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich obsługi i konserwacji, 

h)  oznaczenia przewodów fazowych, ochronnych i neutralnych, 

i)  oznaczenia obwodów", łączników, zacisków itp., 

j)  umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych (np. tablic ) 

W dalszej kolejności komisja odbierająca powinna przeprowadzić rozruch instalacji 
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elektrycznej poprzez włączenie instalacji pod napięcie oraz sprawdzenie właściwego 

włączenia punktów świetlnych, odpowiedniego przyłączenia przewodów fazowych, 

neutralnych i ochronnych do zacisków w gniazdach wtyczkowych 

Komisja odbioru powinna przerwać swoją działalność w przypadku gdy: 

a) roboty elektroinstalacyjne nie zostały ukończone, 

b) wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych przeróbek. 

c) prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą urnową, 

d) komisja nie otrzymała do wglądu niezbędnych dokumentów. 

Efektem końcowym działalności komisji jest protokół, którym uznaje się, że wykonania 

instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym spełnia warunki bezpiecznej 

eksploatacji przez. użytkowników budynku.  

 

9.2. Wymagania dotyczące zakończenia prac i odbiór końcowy 

Po wykonaniu robót wykonawca uprząta teren prac oraz wykonuje próby 

pomontażowe, na które składa się: 

a) Pomiar izolacji i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej 

b) Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach dla oświetlenia podstawowego 

i awaryjnego. 

Do odbioru końcowego wykonawca robót powinien przedłożyć: 

a) Aktualną dokumentację powykonawczą. 

b) Certyfikaty na wbudowane materiały /jeżeli są wymagane/. 

c) Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji. 

Końcowy odbiór robót następuje poprzez spisanie protokołu odbiorczego podpisanego 

przez wykonawcę i inwestora. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

a) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności 

od wpływów zewnętrznych.  

b) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego.  

c) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

d) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

e) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

f) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

g) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi.  

h) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  

i) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od 
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wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

j) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

k) PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

l) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

m) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

n) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

o) PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  

p) PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 

inne.  

q) PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki.  

r) PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

s) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne.  

t) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.  

u) PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

v) PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  

 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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