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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.  Rodzaj, nazwa i Llokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

12.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy Wyszynskiego 10
Instytucja finansujoca inwestycje:

Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Wyszynskiego 10

96 300 Zyrardow

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Przyszty uzytkownik:

Wykonawca robot.

1.3.  Charakterystyka przedsiewziecia

13.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynkow przedszkola oraz biblioteki dla
potrzeb utworzenia ztobka w Pilawie.

Ogolny zakres robot:

Ogolna specyfikacja techniczna

Roboty rozbiorkowe

Elementy drewniane dachu

Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Instalacja odgromowa

moMmw>

14 Dokumentacja techniczna okreslajoca przedmiot zamdwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ulicy Wyszynskiego 10 w

Zyrardowie

1.4.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny zao jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja,

konfraktowa, i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajocego

realizacja, umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle

wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robof

okaze sie, ze dokumenfacja projekfowa dostarczona przez zamawiajocego wymaga

uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w

czterech kopiach do akceptacji zarzadzajocemu realizacja umowy.

15.  Definicje
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej

poszczegolne pojecia zwiazane ze specyfikacjami maja nastepujoce znaczenie:

specyfikacje techniczne oznaczajo, catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajocych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu Lub dostawy, pozwalajoce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajocego. Specyfikacje techniczne
obejmuja, poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa Lub rozmiarow, uwzgledniajoc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajo, one fakze reguty zwigzane z koncepcja, i obliczaniem kosztéw robof
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budowlanych, warunkow badania, konfroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
Zamawiajacy moze postanowi¢, drogo, przepiséw ogolnych lub szczegétowych, co sie
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéow tworzacych
te roboty;

normy oznaczajo, wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciogtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie
jest obowigzkowe.

normy europejskie oznaczajo, normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
“standardy europejskie (EN)” Lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujoca, ocene techniczng, zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang, w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robof
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkéw jego zastosowania i uzycia. istfotne wymagania oznaczajo, wymagania
dotyczoce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow inferesu wspolnego, jakie
majaq, spetniac roboty budowlane.

normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajaoce z normy Llub ogélnie
obowiazujocych przepisow techniczno-budowlanych

16.  Okreslenia podstawowe
ILekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami |

urzadzeniami,

Budynku nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq, przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedocy budynkiem Lub
obiektem matej architektury
Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu
a takze odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie Lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane
z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekfu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe itp.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca,
na. rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg, roboty
budowlane wraz z przestrzenig, zajmowang, przez urzodzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy - nalezy przez fo rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robof oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna, ocene techniczng, wyrobu,
stwierdzajoca, jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
Wtasciwym organie - nalezy przez fto rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wyftworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Lub
zastosowania w sposob frwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym infegralng catosc uzytkowa,.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzodach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa i urbanistéw (Dz. U. Nr 5, poz.42 z pozn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajocych  zwiagzane z  tym  obiektem  ograniczenia w
zogospodarowaniu obiektu.

Optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona, przez zobowigzanego za
okreslone ustawa, obowigzkowe konftrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczona, do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang, do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robof
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzocych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - nalezy przez fo rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce
robof, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszoca ustawowg, odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot Lub innych spraw zwiazanych

z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong, osobe prawng, Lub fizyczna, bedaca,
autorem dokumentacji projektowej.

Czesci obiektu Llub etapie wykonania - nalezy przez to rozmie¢ czes¢ obiekfu
budowlanego

zdolng, do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa, do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy., klasy i
kategorie

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajoca, odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowo, oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzor nad budowa, obiektu budowlanego. Reprezentuje on inferesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca, kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajocych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Normach europejskich - nalezy prze to rozumiec normy przyjete prze Europejski Komitef
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z
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ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie SST z
wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez fo rozumiec minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg, mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowym oraz
uwzgledniajo, przyjety stopien scalenia robéft.

Wspolnym Stowniku Zaméwien CPV - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

2. PROWADZENIE ROBOT

2. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych | programu zapewnienia jakosci, projekfu organizacji roboét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjo umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ zo doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej Lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robof, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajocego realizacja, umowy,
zostanag, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzodzojocego realizacjo, umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocq, zarzadzajocemu realizacja, umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia
lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostana, one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja, ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o pofrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzodzajocego realizacjo, umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach fechnicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzaodzajocy realizacja, umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujoce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajocego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg, wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

221.  Charakterystyka terenu budowy .
Teren budowy stanowi dziatka nr 4047/2, 06-300 Zyrarddw, powiat zyrardowski
Ze wzgledu na charakterystyke budynku Wykonawca musi zapoznac sie z terenem




7

budowy oraz uwzgledni¢c naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktére moga miec wptyw
na prowadzenie robot.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy proftokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy, miejsca poboru energii
elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na. zaplecze budowy zostana, wskazane
podczas przekazania placu budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcy:

a) dokumentacje technicznag, okreslong, w p.1.4,

b) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez zamawiajocego dla umozliwienia. prowadzenia. robot

2.23. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia, uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq,
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzojocego realizacjo, umowy. Moze on
wstrzymac¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia ftakie jok:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajoce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajocego realizacjo, umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na ferenie budowy i w
razie ich uszkodzenia Lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob ustalony z zarzodzajocym realizacja, umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzaojocego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzaodzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosc za zobezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy zgodnie z obowiazujocymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoz.

2.2.4.  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, kftore
sa, wtascicielami instalacji i urzodzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzaodzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w frakcie
realizacji robot. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzodzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowac zarzodzajocego realizacjo, umowy o zamiarze rozpoczecia ftakiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzodzajocego realizacjo, umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajoc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.25. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W frakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
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srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujocych na tym terenie w
zokresie zanieczyszczen, hatasu Llub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia,.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie ufrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia. bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzodzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg, wliczone w cene
umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstac w okresie realizacji robot Llub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéow, ktore wptywaja no trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majoce
by¢ uzyte do roboét musza byc¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg, niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pyloce) mogg,
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéow Zamawiajocy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja, tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

23.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robdt
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystopieniem do wykonania
zasadniczych robdof, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajocemu realizacja, umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegotowy harmonogram robdét i finansowania,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

23.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby fechniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnio, realizacje robot zgodnie z dokumentacja, projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami, zarzadzajacego realizacjo, umowy oraz harmonogramem
robot. Projekt powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia. robéft,

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

c) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robot

233. Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania
Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajoce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w ferminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot  Wykonawca  przedstawi
zarzadzajocemu realizacja umowy do zatwierdzenia, szczegotowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiac w efapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektow | zadan konfraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w frakcie realizacji robot.

23.4. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W frakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji
zarzadzaojocemu realizacja, umowy, program zaopewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sa, niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajo, odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy

2.41.  Dziennik robdt
Dziennik robot jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezagco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzodzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy beda, czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdf, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa,. Kazdy zapis do dziennika powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zataoczane do dziennika powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzodzajocego
realizacjo, umowy. W szczegdlnosci w dzienniku robot powinny byc zapisywane
nastepujace informacje:
a) data przejecia przez wykonawce placu budowy,
b) dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
c) zatwierdzenie przez zarzadzojocego realizacja, umowy dokumentow wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
d) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robot,
e) postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien Lub przerw w robotach,
g) komentarze i instrukcje zarzadzajocego realizacja umowy,
h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzodzajacego realizacja, umowy,
i) daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
j) wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
k) warunki pogodowe i temperaftura otoczenia w okresie realizacji robot majace
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wptyw na czasowe ich ograniczenia Llub spetnienia szczegolnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,
L) szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,
n) dane na temat jakosci materiatow, poboru prdbek i wynikéw badan z okresleniem,
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,
o) wyniki poszczegélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
p) inne istotne informacje o postepie robét
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Llub propozycje wpisane do dziennika przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaci
zarzadzajocemu realizacja, umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjo, umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza, by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja, umowy jest ftakze
zobowiazany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.42. Ksiazka obmiaru robdt

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione
sq, na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy
zatacznik do umowy.

2.43. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy
zawiera rowniez:
a) dokumenty wchodzoce w sktad umowy,
b) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne,
d) instrukcje zarzodzajocego realizacjo, umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie,
e) proftokoty odbioru roboét,
f) opinie ekspertow i konsultantow,
g) korespondencje dotyczo.ca budowy

244 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda, przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda, natychmiast odfworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzodzojocego realizacja, umowy, oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajocego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1. Informacje ogdlne
W trakcie frwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzodzojocego realizacja, umowy nastepujacych
dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) akfualizacja harmonogramu robot i finansowania,

c) dokumentacja powykonawcza,

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dokumenty sktadane zarzodzajocemu realizacja, umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
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nazwa, przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na fyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzocymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz
procedur ztozonych Lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontrakfu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedo, wytocznie przez
wykonawce.

25.2. Rysunki robocze
Elementy, urzodzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajocy realizacjo, umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow Lub opisow nie beda, wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzodzaojocy realizacja, umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia fo Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki Lub braki w nich
zawarte. Zarzadzajacy realizacjo, umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w ferminie przewidzianym w umowie.
Iwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia ferminow okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajocemu realizacjo, umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 Lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga, byc
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu Lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda, przedktadane zarzodzajocemu realizacja, umowy w odpowiednim terminie tak, by
zopewnic mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w ftaki sposéb, aby zarzadzojocy realizacjo, umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas ftak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byc
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w fym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyc pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

a) nazwa inwestycji,

b) nr umowy,

c) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d) tytut dokumentu,

e) numer dokumentu Lub rysunku,

f) okreslenie, jakiego dokumentu Lub rysunku dotyczy rewizja,

g) numer rozdziatu i pozycji specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie,

materiat Lub element,
h) data przekazania

0 ile zarzadzajocy realizacjo, umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda, przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i
zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione sa, zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
larzodzajocy realizacjo, umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

25.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc robdf, oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we




12

wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdf |
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzodzajacego realizacja, umowy.

25.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzodzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac zarzodzojocemu realizacjo, umowy oktualizowane na
biezaco

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania ich przeglodu i
sprawdzenia. Po

zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajocemu
realizacja umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

larzadzajocy realizacjo, umowy w ramach posiadanego umocowanio od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajocego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjo, projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy fechnicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajocy realizacja, umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajocych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja, moc polecen zarzodzojocego realizacjo, umowy. Zgodnie z umowag,
Wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczatftowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro zarzodzajocego realizacja umowy.

L. MATERIALY | URZADZENIA

41 Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane mafteriaty i urzadzenia instalowane w frakcie wykonywania
robot musza, by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy fygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegotowa, informacje o zrodle produkcji, zakupu Lub pozyskania takich materiatow,
afestach, wynikach odpowiednich badan Llaboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajocego realizacja, umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacjo zarzadzajocego realizacja, umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sq,
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania. prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajo, one wymagania. odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow Lokalnych, pochodzacych
z jokiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajoc te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzodzajocemu realizacja, umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow Lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzodzajacego realizacja, umowy.
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4L2. Kontrola materiatdw i urzadzen

larzadzajocy realizacjo, umowy moze okresowo konfrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic czy so one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajocy realizacja, umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ mogo, podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajocy realizacjo, umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatdéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i
urzadzen przez zarzodzajocego realizacjo, umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajaocemu realizacjo, umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow Lub urzodzen; Zarzadzajacy
realizacja, umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa, wytwarzane materiaty i urzodzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4L3. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajocy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, zarzadzajocy realizacjo, umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajoce atest producenta stwierdzajacy petno zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach fechnicznych. Produkty
przemystowe muszg, posiada¢ afesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza, byc
dostarczone przez wykonawce zarzaodzajocemu realizacja, umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazno Llegalizacje, moga byc badane przez
zarzadzajocego realizacjo, umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana, one
przyjete do wbudowania.

L4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzodzajocego realizacjo, umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza, by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjo, umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warfos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajocego realizacjo, umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaokceptowane przez zarzadzajacego
realizacja, umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te robofy moga by¢ odrzucone tj. zokwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

L5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow |
urzodzen tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi rowniez utrzymywac ich jakosc i
wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania Lub montazu. Muszaq,
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja, umowy, az do chwili, kiedy zostanag, uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materiatow i urzadzen bedq, zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjo, umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tfymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda, zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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L6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyc w jakims szczegolnym przypadku materiaty Lub
urzodzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja, umowy na. 3 tygodnie przed ich uzyciem Llub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzodzojocego realizacjo, umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzodzajocego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzefu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajocego realizacja, umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z ferminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczocymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajocemu realizacja, umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzefu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje fechniczne przewidujo, mozliwosc
warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjo, umowy. Nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzaodzenia i narzedzia nie
gwarantujoce zachowania warunkow umowy zostang, przez zarzadzajacego realizacjg,
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia podczas robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transporfu beda okreslone w projekcie organizacji robof.
Musza, one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajocego realizacjo, umowy, w ferminach wynikajacych z harmonogramu robdft.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajocego realizacja, umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng, kontrole robdt i jokosci materiatow
prowadzong, zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym wczesniej. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtoczajac personel, Llaboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci zarzadzajocy realizacja, umowy moze zazodac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzic pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscio, zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.




15

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa, okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzodzajacy realizacjo, umowy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,. Wykonawca
dostarczy zarzadzajocemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajoce, ze wszystkie
stosowane urzodzenia i sprzet badawczy posiadajo, wazna, legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajo, wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2.  Pobieranie prébek

Probki do badan bedaq, z zasady pobierane Losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
mefod pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogo, byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
larzodzajocy realizacjo, umowy musi mie¢ zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzo, watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana, przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajocego
realizacja, umowy beda, odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

73. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedo, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach ftechnicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaokceptowane przez zarzadzajocego realizacja, umowy. Przed przystapieniem do
pomiarow Lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjo umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru Llub badania. Po wykonaniu pomiaru Lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajocego realizacja, umowy.
Zarzadzajocy realizacjo, umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doftyczacych urzadzen Llaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda, na fyle powazne, ze mogo, wptynoc ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajocy realizacjo, umowy naftychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Llaboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywoc¢ zarzodzojocemu realizacja, umowy kopie raporfow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia. jakosci. Kopie wynikow badan beda, mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru Llub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzodzojocy realizacjo, umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajocy realizacjo, umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robof
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatéow z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacjo, umowy moze
pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki fych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa, niewiarygodne, to zleci on
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Wykonawcy Llub niezaleznemu Llaboratorium, przeprowadzenie powtornych Lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Llub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana, poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umdéw obmiarowych (typ Al i do nich
sie odnosza, wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza
sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzodzajacego realizacjo, umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar, co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Llub przeoczenie (opuszczenie)l w ilosciach
podanych w przedmiarze robot Llub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia. Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostano, poprawione wg pisemnej instrukcji zarzodzajocego realizacjo, umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda, mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz Llinii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robét nie wymagaja, fego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja, by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach Lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzodzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg, by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja, umowy. Jezeli urzodzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza, one by¢ ufrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. (Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gofowych robot bedzie przeprowadzany z czestofliwoscio 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania. miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie Lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacja, umowy. Obmiary bedo, fakze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach Lub
zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajocych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Odbiory robof, zasady
odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty, jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty. Wzér protokotu odbioru elementow dotaczono na korncu ogolnej
specyfikacji fechnicznej.
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9. PZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujocymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sa, wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji fechnicznej.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w frakcie realizacji robot.

B. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV  45111100-9, 54111220-6

1 WSTEP

11.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa, wymagania dotyczace
wykonania i rozbiorek przy realizacji wymiany pokrycia dachowego na budynku
wielorodzinnym przy Wyszynskiego 10 w Zyrardowie.

1.2, Zakres stosowania
Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  _Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prac rozbiorkowych obejmuja.;
a) demonftaz orynnowania
b) demontaz i montaz instalacji odgromowe;j
c) demontaz czesci pokrycia dachowego
d) demontaz czesci deskowania

5.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe saq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST

2 MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki do utylizacji z ustawa,

3 SPRZET

5.2. Sprzet do robdt ziemnych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzefu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzodzajacym realizacja, umowy.
Jokikolwiek sprzef, maszyny Llub narzedzia niegwaranfujoce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajocego realizacjo, umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujocym sprzetem:

a) samochodami do wywozu odpaddw,

b) drobnym sprzetem pomocniczym

c) kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
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b TRANSPORT

L1 Transport gruntéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone ftak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach

5 WYKONANIE ROBOT

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystopieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
a) Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymaganiami BHP
b) Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystaopieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie sie
oséb niepowasnionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac¢ fablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osob.
Odpowiada ftez za ufrzymanie czysftosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg, podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem

5.5.  Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzodzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac¢ recznie Lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktore moze rozwiewac wiatr nalezy przykryc¢ plandekami Lub siatka,. Przy
sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtosc stosow nie powinna by¢ mniejsza. niz:

a) 0,75m od ogrodzenia i zabudowan,

b) 5,00m od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejozdy o szerokosci odpowiadajocej gabarytowi
natadowanych srodkdw fransportowych i powiekszonej:

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym,

b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdw poruszanych sita mechaniczng,
Elementy nadajoce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetaq,
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkow, na ktoérych osiadt pyt wytworzony w ftrakcie robot rozbiorkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wtasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robét.
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5.7. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda, przechowywane w miejscu krytym.

5.8. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare postepowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedo tadowane na
samochody ciezarowe dojezdzajoce do obiektu na ferenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Biezoca
kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elemenféw  procesu
technologicznego, a w ftym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i obowiazujacymi
przepisami. Na zodanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa ufylizacji
odpadow.

1 OBMIAR ROBOT

1.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1mb rozbiérki orynnowania
b) 1 mb rozbiérki instalacji odgromowej
c) 1m? rozbiorki deskowania

8 0DBIOR ROBOT

8.1 Sposéb odbioru robdt

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjo, Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.  Normy
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z

pozn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

c) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzodzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Llutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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Nie wymienienie tyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Lub metod

C. DREWNIANE ELEMENTY DACHU
CPV-44112400-2, 44112000-8, 44112100-9

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) so wymagania
dotyczoce wykonania i odbioru drewnianych elementéw dachu podczas prac zwigzanych
z wymiang, pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy
Wyszynskiego 10 w Zyrardowie

12.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga, mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kfoérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedo, spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje robdt niezbednych do wykonania prac ciesielskich przy
wymianie pokrycia dachu

14.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja, projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY

2. Wymagania ogélne
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji dachu beda,

o deska - 32 mm

o kontrtata - 25x50 mm

e tata - 40x60 mm

o materiaty pomocnicze gwozdzie, wkrety

22. Drewno
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach ftechnicznych ITB dopuszczajocych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Drewno Llite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PN-EN 518 Lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna Llitego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna. by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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Tarcica powinna. by¢ przed uzyciem sprawdzona i zokwalifikowana zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021.

23. taczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach w postaci gwozdzi, srub, wkretow do

drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 912 Lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 2.2 &.

24 Elementy zabezpieczajoce
a) Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed

korozja, biologiczna, powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000,
wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobatach fechnicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

b) Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetniac wymagania podane w aprobatach technicznych

3. SPRZET

3. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru

Do wykonania prac przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzefu:
pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra Lub pojemniki ze srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, wkreftarki, pilarki do drewna
elektryczne Llub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany

4. TRANSPORT

L1.  Transport materiatéw

Samochdd powinien posiadac¢ skrzynie o dtugosci wystarczajacej, aby paczka drewna nie
wystawata poza jej tylna burte wiecej niz 0,5m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie
elementéw dtuzszych od skrzyni maksymalnie do jednego metra, ale wdéwczas paczki
drewna. muszg, spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Pakiety
nalezy tadowac na ciezarowke od tytu, nie od gory. Do roztadunku oryginalnych paczek
zaleca sie stosowa¢ o ile to mozliwe dzwigu lub wozka widtowego. Paczki nalezy
podnosi¢ przy uzyciu belki poprzecznej i dwoch zawiesi pasowych.

Paczki drewna nie moga, by¢ sktadowane bezposrednio na gruncie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie robét
a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja,

techniczna.

b) dtugos¢ elementéow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rozni¢ sie od
dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

c) jezeli zachodzi koniecznosc¢ obrobki koncéw elementow podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrobki koncow elementow.

d) elementy drewniane stykajace sie z murem Lub z betonem powinny by¢ w miejscach
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styku odizolowane co najmniej jedna, warstwa, papy.
Niedopuszczalne jest uzywanie palnikow w bezposrednim kontakcie z surowym
drewnem. Zabezpieczenia kontrtat w dachu spodnim  wykona¢ papo mocowang,
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania jakosci robét w czasie budowy
Konfrola powinna obejmowac nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, techniczna,
b) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
c) sprawdzeniu umocowania i taczenia elementow,
d) sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

1.1.  Jednostko obmiarowa
Jednostka, obmiaru jest 1m3(metr szescienny) zuzytego drewna. Do obliczania ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawag, odbioru robot zanikajacych Lub ulegajacych zakryciu jest:
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaft.
Zokres robot zanikajacych lub ulegajocych zakryciu okreslojo, pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru Lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2. (0Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robof. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunieciem
przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego robot jest
podstawa, do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa,. Odbior korncowy
odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenie robot beftonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robof
zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
a) PN-B-03150-07:1981. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych

Obliczenia statyczne i projektowanie. 0. Postanowienia ogdlne. 1. Materiaty. 2.
Konstrukcje. 3. Ztacza.
b) PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
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c) Zmiany do PN-B-03150:2000: /Az1:2001, /Az2:2003, /Az3:200%.
d) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Czesc 1-
1: Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow.

Nie wymienienie tyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Lub metod

D. POKRYCIE DACHU | 0BROKI BLACHARSKIE
CPV-44112400-2, 45260000

1. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obrébek blacharskich przy
wymianie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Wyszynskiego 10 w Zyrardowie

12.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujo, wszystkie czynnosci umozliwiajoce i
majace na celu wykonanie;

a) zabezpieczenie kontrtat papa

b) uzupetnienie pokrycia z papy w miejscach wymiany deskowania

c) wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rabek tradycyjny

d) wykonanie pokrycia z blachy na rgbek stojacy - modutowy

e) wykonanie obrdbek z blachy powlekanej

14.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.  Wymagania ogélne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec m.in.:

a) Aprobaty Techniczne Lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat Lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna, Lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang, norma, europejsko, wprowadzong, do
zbioru norm polskich,

e) No opakowaniach powinien znajdowac¢ sie fermin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczoca,
sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatdw
Wszelkie materiaty do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
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zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty do pokryc
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjo, producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw na budowe powinno byc
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

221 Blacha na robek stojocy - modutowa
Blachodachowka powinna spetniac ponizsze paramefry

a) wysokosc rabka - 32 mm

b) grubosc¢ blachy - 0,5 mm

c) szerokosc efektywna = 475 mm

d) szerokosc catkowita - 505 mm

e) dtugos¢ maksymalna - 10 000 mm
f) dtugos¢ minimalna - 800 mm

g) zaktad porzeczny - 200 mm

h) rozstaw tat - 250 mm

i) blacha powlekana

j) kolor - RAL 701

222 blacha na rabek tradycyjny
Blachodachdéwka powinna spetnia¢ ponizsze parametry
a) stal ocynkowana powlekana

b) grubosc - 0,6 mm
c) gramatura ocynku - 350 g/m?
d) szerokosc efektywna - 595 mm
e) szerokosc catkowita - 670 mm
f)  minimalny promien giecia - 1000 mm
gl kolor - RAL 701

2.23 blacha stalowa powlekana

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie Licowej 25 mikrometrow
lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikromeftrdow, grubosc
blachy 0,5 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm Lub 1250x2000 mm

224 papa
Wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Przy rozwijaniu

rolki niedopuszczalne sa, uszkodzenio powstate na skutek sklejenia sie papy. Papa
powinna miec jednolite ubarwienie i spetniac ponizsze wymagania.

a) masa pokrywajaca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

b) rodzaj wktadki nosnej tkanina poliestrowa o gr 250 g/m2

c) grubosc 5 mm

d) sita zrywajoca wzdtuz / poprzek 800N/ 5 cm / 800N/ 5 cm

225 membrana strukturalna
membrana. powinna byc¢ elastycznag, otwarta, dyfuzyjnie i strukturalnie warstwa,
dzielaca,. Podstawowe parametry membrany

a) gramatura - 380 g/m?

b) reakcja na ogien -E

c) przenikanie pary wodnej -0,02m

d) wydtuzenie w kierunku podtuznym - 270N/50 mm
e) wydtuzenie w kierunku poprzecznym - 220N/50 mm

2.2.6 rynny irury spustowe
Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
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94702:1999
Rynny z blachy powlekanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w element wielocztonowe,
b) taczone w ztoczach poziomych na zoktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc
lutowane na catej dtugosci
c) mocowanie do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢c wlutowane wpusty do rur spustowych
Rury spustowe z blachy powlekanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajocych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
bl taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
c) mocowanie do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob frwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru Lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

22771 Przechowywanie

Rolki papy powinny byc po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem grubosci co najmniej 0,5 m Lub sznurkiem. Na kazdej rolce papy powinna
by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie i sSwiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach kryftych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Dla gontu bitumicznego warunki przechowywania takie same jak dla papy.

Blachodachowke nalezy chroni¢ przed duzymi zmianami wilgotnosci i temperatury
powietrza, ktére moga by¢ przyczyna kondensacji pary wodnej miedzy arkuszami.
Skutkiem tego zjawiska najczesciej sq, ogniska korozji w postaci biatych i czarnych plam,
a takze odparzenia powtoki Lakieru. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powtok ochronnych,
blachy najlepiej sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W razie
zamoczenie blachy nalezy jak najszybciej wysuszy¢ wszystkie arkusze, aby zapobiec
uszkodzeniom blachodachowki i powstawaniu ognisk korozji.

Arkusze blachy uktadac¢ na podporach o szerokosci minimum 10 cm i wysokosci 20 cm,
rozmieszczonych maksymalnie co 1 m. Mozna do tego celu uzy¢ specjalnych palet, kftore
zabezpiecza, blachodachowke przed zabrudzeniem, np. ziemio, czy zwirem. Istnieje
mozliwosc sktadowania paczek jedna na drugiej, trzeba jednak przetozyc¢ je Listwami.
Maksymalnie mozna utozyc po trzy paczki. Paczek nie nalezy niczym obciazac¢. Zakazane
jest tez chodzenie po nich. Ofoliowang, blachodachowke mozna przechowywac
maksymalnie przez miesiac od momentu dostawy. Arkusze blachy moga, byc¢ tymczasowo
sktadowane na wolnym powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie
wenfylowane. W fym celu mozna przykryc je plandeka, jednak w taki sposob, by nie
lezata bezposrednio na blasze.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie Lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
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wptywu na jokos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda, przyjazne dla
sSrodowiska.

L. TRANSPORT

41.  Transport materiatow

Materiaty i elementy moga, byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub ufrata statecznosci. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza, spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujefych w fej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia,
podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze byc wiekszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych
nalezy zaokroglic tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocaq,
skosu albo Llistwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi Lub innymi
elementami wystajocymi ponad dach nalezy wykona¢ odboje o gornej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.9. Pokrycie dachu blacha na rabek

Krycie potaci dachowej blachag, na rabek nalezy rozpoczo¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) Llub grubszej (do
0.8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci
dachowych, taczonej w zaoleznosci od spadku na robki lezace pojedyncze Lub
podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potaczenia na rabki dotycza potoczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na
potaciach dachowych arkusze blach powinny byc¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling, w deskowaniu,
to powinien by¢ sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujace ze
soba, arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm. Arkusze blach powinny by¢ toczone:
a) w ztaczach prostopadtych do okapu na rabki stojoce podwdjne o wysokosci od
25 mm do 45 mm,
bl w ztaczach réwnolegtych do okapu na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20, lub na robki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci
mniejszym niz 20
c) w kalenicy i narozach na podwojne rabki stojoce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rabkach stojacych nie powinien przekraczac 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W
rabkach lezocych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezace
sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojoce powinny byc zagiete i potozone na dtugosci okoto 10
cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie
odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek Llezacy.
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5.2.  Obrdbki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej i tytan-cynk o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15 st.C. Robot nie mozna. wykonywac na oblodzonych podtozach.

c) przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w
spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnefrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone rynienki spustowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tyfanowo-cynkowej powinny byc:
e) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajocych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w element wielocztonowe,
f) taczone w ztoczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci
g) mocowanie do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
h) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, tytanowo-cynkowej powinny
byc:
d) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajocych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
el taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc lutowane na catej
dtugosci,
f) mocowanie do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru Lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
g) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Kontrola wykonania pokryc

Kontrola wykonania pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona. jest przez Inspektora nadzoru. Kontrola miedzy operacyjna pokryc
polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Konfrola koncowa polega na sprawdzeniu wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Uzngje sie, ze badania daty wynik pozytywny
gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych Lub wymaganiami norm przedmiotowych.

1. OBMIAR ROBOT

1.1.  Jednostka obmiarowa
a) Krycie dachu papg, - m? pokrytej powierzchni,
bl Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
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ILos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie pofraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie przekracza 0,5 m?

8. 0DBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogdlne

Podstawa, do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja, projektowa, i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. (0Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca, taty konfrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatka, milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzanag,
powierzchnig, a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.  Odbidér robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajoce, wymagaja, odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robof, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy Lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania. poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania. obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robof, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

bl dziennik budowy z zapisem stwierdzajocym odbior czesciowy podtoza oraz

poszczegolnych warstw Lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow ktore powinny zawierac

o zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

o stwierdzenie zgodnosci Lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z
dokumentacjg,

e Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg,
Techniczna, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzodzeniami odwadniojacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4.  Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementdw do scian, sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie szczelnosci
potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogo, by¢ monftowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.  Normy
a) PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,



c) PN-T4/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

d) PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

e) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco,

f) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego,

g) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii Lub fasmie aluminiowej,

h) PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania. i badania techniczne przy odbiorze,

i) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i

badania przy odbiorze,
j) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okrogtych,
k) PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,

L) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania,

m) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw auforskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Lub metod

E. ROBOTY INSTALACYJNO - ELEKTRYCZNE
CPV-453000, 453100

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczoce
wykonania i odbioru instalacji odgromowych przy zadaniu polegajacym na wymianie
pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wyszynskiego
10 w Zyrardowie

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakfowy
przy zlecaniu i realizacji robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga, miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdf i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda, spetnione przy zastosowaniu meftod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13.  Zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych doftyczy specyfikacja obejmujo, wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych. W sktad robét wchodza;
a) Instalacja odgromowa.
b) Instalacja uziemienia i potaczen wyrdwnawczych.
W szczegolnosci zakres robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i sprzetu do wykonania robét.
b) wykonanie instalacji odgromowej,
c) wykonanie instalacji potgczen wyréownawczych,
d) wykonanie pomiardw i prob konfrolnych,

2. MATERIAtLY



30

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny byc przeznaczone do obrofu i
powszechnego stosowania w budownictwie, byc zgodne z Polskimi Normami Lub posiadac
Certyfikaty Zgodnosci z Polska, Normg, lub Certyfikaty zgodnosci z Aprobataq,
Techniczng, oraz posiadac¢ Certyfikat na Znak bezpieczenstwa

22. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy robotach budowlanych objetych niniejszo, specyfikacja,
sq;

a) Ptaskownik FeZn 25x&, drut fi 8, roznego rodzaju ztacza i uchwyty, jako
elementy instalacji uziemienia, instalacji odgromowej i potaoczen
wyrownawczych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac wymaganiom dokumentacji
projektowej i powinny na nie zostac przedtozone atesty wytwércow i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.

3. PRZECHOWYWANIE

3.1.  Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na
placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzodzenia powinny byc¢ dostepne Inspektorowi
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatow i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

L. SPRZET

41  0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujocy do robot winien wykazac sie mozliwoscig, korzystania z
maszyn oraz sprzetu gwaranfujacych jakos¢ robot. Przewidywany do uzycia sprzef
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzeft powinien byc¢ stale ufrzymywany w
dobrym stanie technicznym

42  Sprzet wymagany
a) Wiertarki elektryczne z udarem pneumatycznym (w odpowiedniej Liczbie)
b) Drabiny, mtoty i dtuta do wykonywania bruzd w scianach i otworow
c) Roznorodne narzedzia reczne dla prac elektrycznych przy uktadaniu
przewodow
d) Przyrzady pomiarowe.

5. TRANSPORT

5.1.  Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srédkéw transportu, ktore
nie wptyng, niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robof i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z
zasodami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w ferminie przewidzianym
umowa, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga, by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia




spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu
budowy.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

b)

c)
d)

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania

Wykonawca przedstawi Kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniojoce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
konfraktem | dokumenftacjo, oraz za jokos¢ wbudowanych materiatow.
Wymagania w zakresie wykonywania robdt i ich odbioru zawarte sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych
tom V - Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 1989 r. /lub nowsze odpowiedniki
Wszystkie uzyte maferiaty musza, byc posiadac odpowiednie afesty,
przechowywanie i sktadowanie materiatéow powinno by¢ zgodne z warunkami
technicznymi

Wykonawca obowigzany jest prowadzic dziennik budowy. Po wykonaniu
poszczegolnych etapéw robot, a fakze po wykonaniu robdét zanikajocych,
nalezy dokonac ich odbioru, zapisujoc odbior w dzienniku budowy

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujocymi przepisami BHP,
sztukag, budowlang, i pod nadzorem osoby uprawnionej

Roboty nalezy wykonywa¢ z duzg, ostroznoscia, tak, aby nie naruszy¢ innych
elementow obiektu

Dokumenty odniesienia (stanowiace podstawe wykonania robdt):

Projekt instalacji odgromowej budynku przyprawach termoizolacyjnych

Normy budowlane, elektryczne i ochrony pozarowej i BHP.

Wymagania ogdlne wykonania robdt elektrycznych instalacyjno montazowych

Ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze
strony inwestora.

Wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadajoce aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robofami przez osoby z
uprawnieniami budowlanymi.

Prowadzenie Dziennika. Budowy

Sporzaodzenie dokumentacji powykonawczej

wWymaagania dotyczace organizaciji i urzadzen elektrycznych na placu budowy

Inwestor powinien zapewnic:

6.4.

a)
b)
c)
d)
el

f)

g)

Pomieszczenie socjalno administracyjne

Pomieszczenie magazynowe

Wskazac miejsce zasilenie w energie elektryczna.

Usytuowanie rozdzielnicy nie powinno stwarzac zagrozen i utrudniac¢ prace
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ dostep do rozdzielnic osob postronnych
zwtaszcza po skonczonej pracy. Roztoczyc i zwinac przewody ruchome.
Przewody ruchome typu oponowego Opd z zyta min. 3x15mm2. Sprzet
elektryczny sprawny, jezeli jest tfo wymagane z atestami dopuszczenia do
ruchu.

W warunkach budowy nalezy zwraca¢ szczegolno, uwage na ochrone
przeciwporazeniowa urzadzen.

Roboty demontazowe
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Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystopieniem do prac dachowych nalezy zdemontowac instalacje. Elementy stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na zniesienie z
budynku i fransport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezc
na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

6.5. Sposob uktadania przewoddw

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane so, tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potoczenia przewodow muszo, byc¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia jest spawanie przewodow.
Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to potoczenia moga byc wykonane za pomoca,
srub, przy czym taczone przewody powinny sie stykac¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody
instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg,
przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosowac linek Lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowac Llinek stalowych, tylko
ocynkowane prefy stalowe.

6.6.  Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajacym na
wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 180 cm nad ziemia. Zaciski stuza, do prze-
prowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich wykonania
(najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi umozliwic tatwe odtoczenie przewodu
uziemiajacego od przewodu odprowadzajocego w chwili przeprowadzania pomiaréw
0pornosci.

6.7. Badania i uruchomienie instalaciji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonac zgodnie z Polska, Norma. Wartosc
opornosci uziemienia nie moze byc wieksza od 30 omow

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.  Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zokresie i z czestotliwoscio, okreslong, w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana,
przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan
stanowiacych podstawe odbioréw robot

1.2. Kontrola, badania i pomiary

a) trwatos¢ zamocowania sprzetu elektroinstalacyjnego do podtoza.

b) frwatos¢ osadzenia uchwytéw podfrzymujacych elementy urzodzen Lub
przewody.

c) prawidtowosc umieszczenia sprzetu elekfroinstalacyjnego na odpowiednich.
wysokosciach.

d) wtasciwe usytuowanie i podtoczenie gniazd wtyczkowych.

e) zachowanie zasady jednolitej pozycji zataczania wytocznikow we wszystkich
pomieszczeniach,

f) wtasciwe zabezpieczenie przed korozjo, elementéow i urzodzen instalacji
elektrycznej.

g) wtasciwy stopien ochrony IP sprzefu i osprzetu elektroinstalacyjnego oraz
urzadzen -elekftrycznych,

h) zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

i) estetyke wykonania instalacji elektryczne




8. OBMIAR ROBOT

8.1.  Jednostka obmiarowa
o Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowymi ujetymi w KNNR

9. 0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

9.1.  0Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym Lub zakonczeniu wymiany
tej instalacji, wykonawca zgtasza jg, inwestorowi do odbioru technicznego.
Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej przeprowadza komisja powotana
przez Inwestora, ktorego przedstawiciel jest rdwnoczesnie jej przewodniczacym, z
udziatem wykonawcy (kierownika budowy) oraz przysztego uzytkownika obiekfu. W
sktad komisji moga, rowniez wchodzi¢: projektant instalacji sprawujocy nadzor
autorski, a takze doproszeni przez cztonkow komisji rzeczoznawcy.
W przypadku gdy inwestorski odbior koncowy instalacji elekfrycznej odbywa sie
rownoczesnie z odbiorem ostatecznym przeprowadzonym przez przedsiebiorstwo
energetyczne, cztonkiem komisji jest réwniez przedstawiciel tego przedsiebiorstwa.
Komisja inwestorska odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinna sprawdzic
zgodnos¢ wykonanych prac z umowa, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.
projektem instalacji (z uwzglednieniem wprowadzonych zmian), przepisami fechniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. a takze zalecen
umieszczonych w dzienniku budowy. Przed przystopieniem do inwestorskiego odbioru
koncowego instalacji elektrycznej, wykonawca zobowigzany jest do skompletowania
nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonanie robdt, wraz z pozniejszymi aneksami.
b) protokotdw z przeprowadzonych préb montazowych.
c) protokotow z przeprowadzonych badan (pomiaréw i prob)l oraz sprawdzen
odbiorczych. a takze prob rozruchowych.
d) opinii rzeczoznawcow (jezeli takie opinie byty wykonywane).
e) dokumentacji techniczno-ruchowych Llub instrukcji eksploatacji odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych.
f) certyfikatéow oraz. deklaracji zgodnosci na zastosowanie w instalacji
elektrycznej, wyrobow i urzadzenia.
Inwestorski  odbiéor  koncowy instalacji elekfrycznej obejmuje: sprawdzenie
przedstawionych dokumentow . ogledziny instalacji, proby rozruchowe. a nastepnie
sporzadzenie protokotu odbioru.
Zokres ogledzin, majacych przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykonana
instalacja elektryczna spetnia wymagania bezpiecznej eksploatacji, polega na
sprawdzeniu prawidtowosci:
a) wykonania potoczen obwodow
b) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;j.
c) skutecznosci ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
d wykonania (utozenia) przewodow potaczen wyréwnawczych,
e) umieszczenia urzadzen odtaczajacych,
f) rozmieszczenia oraz umocowania urzodzen, aparatdw, sprzefu. osprzefu i
przewodow
g) dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich obstugi i konserwacji,
h) oznaczenia przewodow fazowych, ochronnych i neutralnych,
i) oznaczenia obwodow”, tacznikéw, zaciskow itp.,
j) umieszczenia schematéw i napiséw oraz informacji ostrzegawczych (np. fablic )
W dalszej kolejnosci komisja odbierajaca powinna przeprowadzic rozruch instalacji
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elektrycznej poprzez wtaoczenie instalacji pod napiecie oraz sprawdzenie wtasciwego
wtaczenia punktow sSwieflnych, odpowiedniego przytaczenia przewodow fazowych,
neutralnych i ochronnych do zaciskow w gniazdach wtyczkowych
Komisja odbioru powinna przerwac swoja, dziatalnos¢ w przypadku gdy:

a) roboty elekfroinstalacyjne nie zostaty ukonczone,

bl wykonana instalacja wykazuje wady wymagajace powazniejszych przerdbek.

c) prace zostaty wykonane niezgodnie z zawarta, urnowa,

d) komisja nie otrzymata do wglodu niezbednych dokumentow.
Efektem koncowym dziatalnosci komisji jest protokot, ktorym uznaje sie, ze wykonania
instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym spetnia warunki bezpiecznej
eksploatacji przez. uzytkownikow budynku.

9.2 Wymagania dotyczace zakonczenia prac i odbiér koncowy
Po wykonaniu robdét wykonawca uprzata teren prac oraz wykonuje proby
pomontazowe, na kftore sktada sie:
a) Pomiar izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekfrycznej
b) Pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach dla oswieftlenia podstawowego
i awaryjnego.
Do odbioru koncowego wykonawca. robot powinien przedtozyc:
a) Aktualng dokumentacje powykonawcza.,
b) Certyfikaty na wbudowane materiaty /jezeli sg, wymagane/.
c) Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robof i gotowosci instalacji do
eksploatacji.
Koncowy odbiér robdt nastepuje poprzez spisanie protokotu odbiorczego podpisanego
przez wykonawce i inwestora.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
a) PN-IEC 364-4-481:1994 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnefrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

b) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

c) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed prodem
przeftezeniowym.

d) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

f) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Zastosowanie  srodkow
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

g) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

h) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zaopewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

i) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéow w zaleznosci od
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wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekfrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekfrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza |
sterownicza. Urzodzenia do odtaczania izolacyjnego i toczenia.

PN-IEC 60364-7-7011999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dofyczace specjalnych instalacji lub Llokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne Lub/i basen naftryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub Lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub Llokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Llinie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswieflenie elektryczne terendow budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkow transporfu publicznego.

Nie wymienienie tyfutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Lub metod

Opracowat:
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